
ITEM CÓDIGO REFEÊNCIA DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. C/ 

BDI
SUBTOTAL TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES -  CANTEIRO DE OBRAS 148.077,08          

1.1 02.02.140 CDHU
Locação de Container Tipo Sanitário (2 vazos Sanitários), 2 lavatórios, 2 micitórios e 4 pontos para 
chuveiro  - Area mínima de 13,80m² unxmes 4,00               1.059,01          1.342,30               5.369,20               

1.2 02.02.150 CDHU Locação de Container Tipo depósito - Area mínima de 13,80m² unxmes 4,00               686,33             869,92                  3.479,68               
1.3 02.03.120 CDHU Tapume Fixo para fechamento de área, com portão m² 600,00           100,10             126,88                  76.128,00             
1.4 02.08.020 CDHU Placa de identificação da obra - Padrão PMSC - 4,0m X 2,5m m² 10,00             848,25             1.075,16               10.751,60             

1.5 02.09.040 CDHU
Limpeza mecânizada do terrenno, inclusive troncos de ate 15cm de diâmetro com caminhão a 
disposição dentro e fora da obra com transporte num raio de até 1km m² 8.000,00        3,98                 5,04                      40.320,00             

1.6 26.11.08.01.99 DER Sinalização ( barreira de segurança  para O.A.E e Conf. PP-DE-C01/293) m 10,00             491,25             622,66                  6.226,60               
1.7 35.04.51 DER Topógrafo temporário  - Equipe de Topografia hora 150,00           30,52               38,68                    5.802,00               

2. TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 458.916,59          

2.1
22.02.01.99

DER
Escavacao e carga de material de 1/2a categoria  (jazida)

 m³ 4.923,67        8,03                 10,18                    50.122,96             

2.2 22.03.04.99 DER
Transporte de solos de 1ª e 2ª categora até 10 Km -  Saindo da Obra com destino ao bota fora

m³XKm 68.931,38      2,50                 3,17                      218.512,47           
2.3 22.02.09.99 DER Espalhamento de solo (1ª e 2ª Cat.) no bota fora m³ 6.893,14        3,16                 4,01                      27.641,48             
2.4 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria  (jazida)  m³ 2.380,00        8,03                 10,18                    24.228,40             

2.5 22.03.04.99 DER
Transporte de material de 1ª e 2ª cat. Saindo da jazida com destino a obra, com DMT ate 10Km

m³XKm 33.320,00      2,50                 3,17                      105.624,40           
2.6 22.06.05.99 DER Espalhamento de solo (1ª e 2ª Cat.) em obra m³ 3.332,00        3,16                 4,01                      13.361,32             
2.7 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% PS  m³ 3.332,00        4,60                 5,83                      19.425,56             

3. ESTRUTURA / CONTENÇÃO 646.022,33          

3.1 24.06.02.99 DER Barra de aco CA-50
 kg 10.597,00      12,14               15,39                    163.087,83           

3.2 10.01.020 CDHU Armadura CA-25A - Aço correspondente as alças de Içamento dos Pré-moldados Kg 777,40           13,18               16,71                    12.990,35             
3.3 25.11.04.01.99 DER Gabião tipo caixa Largura de 50cm m³ 60,00             504,63             639,62                  38.377,20             
3.4 22.03.08.99 DER Transporte de material 3ª Categoria  (20 - kM) - GABIÃO CAIXA m³ X km 1.680,00        5,92                 7,50                      12.600,00             
3.5 24.14.01.08.99 DER Manta Geotextil   não tecido m² 40,00             18,08               22,92                    916,80                  
3.6 24.09.05.03.99 DER Gabião tipo colchão esp. 17cm  -  Tela Galvanizada m² 45,00             298,63             378,51                  17.032,95             
3.7 22.03.08.99 DER Transporte de material 3ª Categoria  (20 - kM) - GABIÃO COLCHÃO m³ X km 2.100,00        5,92                 7,50                      15.750,00             
3.8 30.01.07 DER Plantio de grama proc. Hidrossemeadura m² 2.240,00        7,08                 8,97                      20.092,80             

3.9
22.02.01.99

DER
Escavacao e carga de material de 1/2a categoria  (jazida)

 m³ 2.380,00        8,03                 10,18                    24.228,40             

3.10 22.03.04.99 DER
Transporte de material de 1ª e 2ª cat. Saindo da jazida com destino a obra, com DMT ate 10Km

m³XKm 23.800,00      2,50                 3,17                      75.446,00             
3.11 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% PS  m³ 3.332,00        4,60                 5,83                      19.425,56             
3.12 26.11.03.03.99 DER Lançameto aduelas pré-moldadas unidade 52,00                            92,97 117,84                  6.127,68               

3.13 72.15.02.99.03 DER Transporte de aduelalas pré-moldadas  com uso de Guindauto telecópico ate 4 Toneladas hora 200,00                        223,96 283,87                  56.774,00             
3.14 25.06.01.99 DER Forma Plana para concreto armaodo comum - Utilização 6X m² 70,00                          103,78 131,54                  9.207,80               
3.15 24.07.07.99 DER Concreto fck 30  Mpa (Execução Pré Moldados)  m³ 170,00                        563,08 713,70                  121.329,00           

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
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 OBRA:

 LOCAL:

Execução de obras de drenagem nas margens da Rodovia Washington Luis (Projeto Master) e Correção de processo erosivo com implantação de caixas, canal e dissipador (Projeto Geostab)

SP 310 - WASHINGTON LUÍS  - KM 234+200 - Sentido Rio Claro a Araraquara
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3.16 27.09.11.99 DER Concreto grout alta resistencia  dm³ 1.500,00                       11,71 14,84                    22.260,00             
3.17 24.07.02.99 DER Concreto fck 15 Mpa (concreto Magro)  m³ 24,00                          499,65 633,31                  15.199,44             

3.18 24.07.07.99 DER
Execução de concerto Armado  Fck 30 Mpa - União dos pré-moldados Pontos de curva (in loco)

m³ 7,50                            563,08 713,70                  5.352,75               
3.19 25.03.03.99 DER Perfil I 4'' x 2 para 5/8 X 1,65 -  Fabricação dos Balancins -  Comprimento de 9,70m  X 3 m² 3,00                            861,17 1.091,53               3.274,59               
3.20 25.03.03.99 DER Chapa de Aço 1/2" X1,50 X 1,30  -  Fabricação dos Balancins  - X 3 m² 6,00                            861,17 1.091,53               6.549,18               

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.544,71              
4.1 02.01.200 CDHU Desmobilização da construção provisória m² 200,00           22,22               28,16                    5.632,00               
4.2 34.03.06 DER Limpeza  Areas externas  pisos  pavimentos e terra m²xmês 1.115,98        2,06                 2,61                      2.912,71               

1.261.560,71       

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 48.113,41            
1.1 21.03.01 DER Remocao cerca arame,incl.transporte  m 13,20 16,03 20,32 268,22 
1.2 21.03.06 DER Remocao canalizacao d>=0,60m  m 155,54 120,38 152,58 23.732,29 
1.3 21.03.08 DER Remocao e transporte de guia pre-moldada  m 4,60 25,00 31,69 145,77 
1.4 21.04.01 DER Cerca de arame farpado c/ 4 fios  m 13,20 61,98 78,56 1.036,99 
1.5 21.05.07 DER Demolicao pavimentoflexivel c/transport  m³ 17,48 42,53 53,91 942,35 
1.6 21.05.01 DER Demolicao de concreto armado  m³ 28,87 410,61 520,45 15.025,39 
1.8 35.04.51 DER Topógrafo temporário  - Equipe de Topografia hora 180,00           30,52 38,68                    6.962,40               

2. TERRAPLENAGEM  - ATERRO DE VALA  EXISTENTE E RAVINA 427.666,57          
2.1 22.01.01.99 DER Limp.terreno sem destocamento de arvores  m² 2.257,60 0,41 0,52 1.173,95 
2.2 22.01.04.99 DER Derrubada e dest.arv.c/perimetro>78cm  un 16,00 73,86 93,62 1.497,92 
2.3 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria  (jazida)  m³ 8.764,04 8,03 10,18 89.217,93 
2.4 22.02.06.99 DER Carga de material limpeza  m³ 338,65 3,14 3,98 1.347,83 
2.5 22.03.04.99 DER Transporte de 1/2 categoria ate 10 km  (jazida)  m³*km 87.640,40 2,50 3,17 277.820,07 
2.6 22.03.12.99 DER Transporte material de limp.alem de 1 km  m³*km 3.386,50 4,37 5,54 18.761,21 
2.7 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% ps  m³ 6.491,88 4,60 5,83 37.847,66 

3. PAVIMENTAÇÃO 9.171,58              
3.1 23.02.01.99 DER Melh/preparo sub-leito - 100% EN  m² 65,75 1,96 2,48 163,06 
3.2 23.04.03.01.99 DER Sub-base ou base brita grad. simples  m³ 11,18 185,01 234,50 2.621,71 
3.3 23.05.01.99 DER Imprimadura betuminosa impermeabilizante  m² 65,75 9,78 12,40 815,30 
3.4 23.05.02.99 DER Imprimadura betuminosa ligante  m² 65,75 3,76 4,77 313,63 
3.5 23.08.03.01.99 DER Conc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop , espessura de 5cm  m³ 3,29 1.260,86 1.598,14 5.257,88 

4. OBRAS  DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 1.159.551,99       
4.1 24.02.02.99 DER Escavacao mecanica p/ obras s/explosivo  m³ 2.290,33 13,77 17,45 39.966,26 
4.2 24.05.01.99 DER Forma plana para concreto comum  m² 705,30 103,78 131,54 92.775,16 
4.3 24.16.08.99 DER Tubo de concreto d=0,60m classe PA-2  m 4,81 251,28 318,50 1.531,99 
4.4 24.16.12.99 DER Tubo de concreto d=0,80m classe PA-2  m 10,64 451,39 572,14 6.087,57 
4.5 24.16.20.99 DER Tubo de concreto d=1,20m classe PA-2  m 14,20 877,13 1.111,76 15.786,99 
4.6 24.16.24.99 DER Tubo de concreto d=1,50m classe PA-2  m 193,73 1.316,09 1.668,14 323.168,76 
4.7 24.03.06.99 DER Escoramento de valas/cavas p/fund.cont.  m² 1.587,73 123,82 156,94 249.178,35 

 II - PROJETO MASTER (Execução de obras de drenagem  lindeira à Rod. Washington Luís)
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4.8 24.03.07.99 DER Escoramento de valas/cavas p/fund.desc.  m² 108,48 84,74 107,41 11.651,84 
4.9 24.12.01.01.99 DER Enchimento de vala com pedra britada 1e2  m³ 188,59 98,95 125,42 23.652,96 

4.10 24.06.02.99 DER Barra de aco CA-50  kg 12.673,13 12,14 15,39 195.039,47 
4.11 24.06.03.99 DER Barra de aco CA-60  kg 1,00 14,94 18,94 18,94 
4.12 24.07.01.99 DER Concreto fck 10 MPa  m³ 15,06 455,81 577,74 8.700,76 
4.13 24.07.02.99 DER Concreto fck 15 MPa  m³ 0,94 499,65 633,31 595,31 
4.14 24.07.05.99 DER Concreto fck 25 MPa  m³ 101,79 545,37 691,26 70.363,36 
4.15 27.09.11.99 DER Concreto grout alta resistencia  dm³ 2.130,00 11,71 14,84 31.609,20 
4.16 24.11.05.99 DER Alvenaria de bloco de concreto  m³ 52,59 493,03 624,92 32.864,54 
4.17 24.11.07.99 DER Argam.de cimento e areia traco 1:3 e=2cm  m² 47,63 35,52 45,02 2.144,30 
4.18 24.12.03.99 DER Enchimento de vala com pedra marroada  m³ 121,50 94,22 119,42 14.509,53 
4.19 24.12.08.99 DER Compactacao manual c/reaterro solo local  m³ 1.257,30 25,04 31,74 39.906,70 

5. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 26.752,56            
5.1 30.01.01 DER Grama em placa sem adubo  m² 2.257,60 9,06 11,48 25.917,25 
5.2 30.01.08 DER Irrigacao de revestimento vegetal  m² 2.257,60 0,29 0,37 835,31 

1.671.256,11       

OBSERVAÇÕES:
REFERENCIAS:

ITENS Siglas % Adotado

Administração Central AC 0,0401
Seguro e Garantia SG 0,004
Risco R 0,0056
Despesas Financeiras DF 0,0111
Lucro L 0,073
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 0,0365
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 0,02
Tributos (Contribuição Prev. sobre a Rec. Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,045

BDI COM desoneração BDI DES 26,75%

Eng. civil - SMOP

_________________________________________

São Carlos, 28 de julho de 2022           

TOTAL DA PLANILHA 2.932.816,82

COMPOSIÇÃO DO BDI

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS;
TPU - DER (03/2022) / CDHU 186 (JULH/2022) - DESONERADO.

Mário Henrique Dias Pelissari

TOTAL ITEM II 


