PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: Execucao de obras de drenagem nas margens da Rodovia Washington Luis (Projeto Master) e Correcéo de processo erosivo com implantacéo de caixas, canal e dissipador (Projeto Geostab)
LOCAL: SP 310 - WASHINGTON LUIS - KM 234+200 - Sentido Rio Claro a Araraquara
ITEM CcODIGO REFEENCIA DESCRICAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PREC%[L)JINW' = SUBTOTAL TOTAL
|- PROJETO GEOSTAB (Corregao do processo erosivo  com implantacao de caixas, canais e dissipador)
1. SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 148.077,08
Locagéo de Container Tipo Sanitario (2 vazos Sanitarios), 2 lavatérios, 2 micitérios e 4 pontos para
1.1 02.02.140 CDHU . o
chuveiro - Area minima de 13,80m? unxmes 4,00 1.059,01 1.342,30 5.369,20
1.2 02.02.150 CDHU Locagéo de Container Tipo depésito - Area minima de 13,80m? unxmes 4,00 686,33 869,92 3.479,68
1.3 02.03.120 CDHU Tapume Fixo para fechamento de area, com portéo m?2 600,00 100,10 126,88 76.128,00
1.4 02.08.020 CDHU Placa de identificacdo da obra - Padrdo PMSC - 4,0m X 2,5m m?2 10,00 848,25 1.075,16 10.751,60
Limpeza mecanizada do terrenno, inclusive troncos de ate 15cm de didametro com caminhé&o a
15 02.09.040 CDHU disposicédo dentro e fora da obra com transporte num raio de até 1km m?2 8.000,00 3,08 5,04 40.320,00
1.6 26.11.08.01.99 DER Sinalizacdo ( barreira de seguranca para O.A.E e Conf. PP-DE-C01/293) m 10,00 491,25 622,66 6.226,60
1.7 35.04.51 DER Topdgrafo temporario - Equipe de Topografia hora 150,00 30,52 38,68 5.802,00
2. TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAGOES DE TERRA 458.916,59
21 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria (jazida)
) m3 4.923,67 8,03 10,18 50.122,96
22 22.03.04.99 DER Transporte de solos de 12 e 22 categora até 10 Km - Saindo da Obra com destino ao bota fora
) T m3XKm 68.931,38 2,50 3,17 218.512,47
2.3 22.02.09.99 DER Espalhamento de solo (12 e 22 Cat.) no bota fora m3 6.893,14 3,16 4,01 27.641,48
2.4 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria (jazida) m3 2.380,00 8,03 10,18 24.228,40
25 22.03.04.99 DER Transporte de material de 12 e 22 cat. Saindo da jazida com destino a obra, com DMT ate 10Km
) T m3XKm 33.320,00 2,50 3,17 105.624,40
2.6 22.06.05.99 DER Espalhamento de solo (12 e 22 Cat.) em obra m3 3.332,00 3,16 4,01 13.361,32
2.7 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% PS m3 3.332,00 4,60 5,83 19.425,56
3. ESTRUTURA / CONTENGAO 646.022,33
3.1 24.06.02.99 DER Barra de aco CA-50
kg 10.597,00 12,14 15,39 163.087,83
3.2 10.01.020 CDHU Armadura CA-25A - Aco correspondente as alcas de Icamento dos Pré-moldados Kg 777,40 13,18 16,71 12.990,35
3.3 25.11.04.01.99 DER Gabido tipo caixa Largura de 50cm m3 60,00 504,63 639,62 38.377,20
3.4 22.03.08.99 DER Transporte de material 32 Categoria (20 - kM) - GABIAO CAIXA m3 X km 1.680,00 5,92 7,50 12.600,00
3.5 24.14.01.08.99 DER Manta Geotextil n&o tecido m? 40,00 18,08 22,92 916,80
3.6 24.09.05.03.99 DER Gabiéo tipo colchdo esp. 17cm - Tela Galvanizada m?2 45,00 298,63 378,51 17.032,95
3.7 22.03.08.99 DER Transporte de material 32 Categoria (20 - kM) - GABIAO COLCHAO m3 X km 2.100,00 5,92 7,50 15.750,00
3.8 30.01.07 DER Plantio de grama proc. Hidrossemeadura m?2 2.240,00 7,08 8,97 20.092,80
2.9 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria (jazida)
) md 2.380,00 8,03 10,18 24.228,40
Transporte de material de 12 e 22 cat. Saindo da jazida com destino a obra, com DMT ate 10Km
3.10 22.03.04.99 DER
meEXKm 23.800,00 2,50 3,17 75.446,00
3.11 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% PS m3 3.332,00 4,60 5,83 19.425,56
3.12 26.11.03.03.99 DER Lancameto aduelas pré-moldadas unidade 52,00 92,97| 117,84 6.127,68
3.13 72.15.02.99.03 DER Transporte de aduelalas pré-moldadas com uso de Guindauto telecépico ate 4 Toneladas hora 200,00 223,96, 283,87 56.774,00
3.14 25.06.01.99 DER Forma Plana para concreto armaodo comum - Utilizag&o 6X m?2 70,00 103,78 131,54 9.207,80
3.15 24.07.07.99 DER Concreto fck 30 Mpa (Execugdo Pré Moldados) m? 170,00 563,08 713,70 121.329,00




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO

OBRA: Execucdo de obras de drenagem nas margens da Rodovia Washington Luis (Projeto Master) e Correg¢éo de processo erosivo com implantagéo de caixas, canal e dissipador (Projeto Geostab)
LOCAL: SP 310 - WASHINGTON LUIS - KM 234+200 - Sentido Rio Claro a Araraquara
ITEM CODIGO REFEENCIA DESCRIGAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PREQ%;NIT' @ SUBTOTAL TOTAL
3.16 27.09.11.99 DER Concreto grout alta resistencia dm3 1.500,00 11,71 14,84 22.260,00
3.17 24.07.02.99 DER Concreto fck 15 Mpa (concreto Magro) m3 24,00 499,65 633,31 15.199,44
Execucéo de concerto Armado Fck 30 Mpa - Uniédo dos pré-moldados Pontos de curva (in loco)
3.18 24.07.07.99 DER
m3 7,50 563,08 713,70 5.352,75
3.19 25.03.03.99 DER Perfil | 4" x 2 para 5/8 X 1,65 - Fabricagdo dos Balancins - Comprimento de 9,70m X 3 m?2 3,00 861,17 1.091,53 3.274,59
3.20 25.03.03.99 DER Chapa de Ago 1/2" X1,50 X 1,30 - Fabricagdo dos Balancins - X 3 m? 6,00 861,17 1.091,53 6.549,18
4. SERVICOS COMPLEMENTARES 8.544,71
41 [ 02.01.200 CDHU |Desmobilizagéio da construgéo proviséria | m ] 200,00 | 22,22 | 28,16 | 5.632,00 [
42 | 34.03.06 DER |Limpeza_Areas externas pisos_pavimentos e terra | mexmes | 1.115,98 | 2,06 | 2,61 | 2.912,71 |
| TOTAL ITEM | | 1.261.560,71
Il - PROJETO MASTER (Execucéo de obras de drenagem lindeira & Rod. Washington Luis)
1. SERVICOS PRELIMINARES 48.113,41
1.1 21.03.01 DER Remocao cerca arame,incl.transporte m 13,20 16,03 20,32 268,22
1.2 21.03.06 DER Remocao canalizacao d>=0,60m m 155,54 120,38 152,58 23.732,29
1.3 21.03.08 DER Remocao e transporte de guia pre-moldada m 4,60 25,00 31,69 145,77
1.4 21.04.01 DER Cerca de arame farpado c/ 4 fios m 13,20 61,98 78,56 1.036,99
15 21.05.07 DER Demolicao pavimentoflexivel c/transport m3 17,48 42,53 53,91 942,35
1.6 21.05.01 DER Demolicao de concreto armado m3 28,87 410,61 520,45 15.025,39
1.8 35.04.51 DER Topdgrafo temporario - Equipe de Topografia hora 180,00 30,52 38,68 6.962,40
2. TERRAPLENAGEM - ATERRO DE VALA EXISTENTE E RAVINA 427.666,57
2.1 22.01.01.99 DER Limp.terreno sem destocamento de arvores m?2 2.257,60 0,41 0,52 1.173,95
2.2 22.01.04.99 DER Derrubada e dest.arv.c/perimetro>78cm un 16,00 73,86 93,62 1.497,92
2.3 22.02.01.99 DER Escavacao e carga de material de 1/2a categoria (jazida) m3 8.764,04 8,03 10,18 89.217,93
2.4 22.02.06.99 DER Carga de material limpeza m3 338,65 3,14 3,98 1.347,83
2.5 22.03.04.99 DER Transporte de 1/2 categoria ate 10 km (jazida) m3*km 87.640,40 2,50 3,17 277.820,07
2.6 22.03.12.99 DER Transporte material de limp.alem de 1 km m3*km 3.386,50 4,37 5,54 18.761,21
2.7 22.04.01.99 DER Compactacao de aterro maior/igual 95% ps m3 6.491,88 4,60 5,83 37.847,66
3. PAVIMENTAGAO 9.171,58
3.1 23.02.01.99 DER Melh/preparo sub-leito - 100% EN m?2 65,75 1,96 2,48 163,06
3.2 23.04.03.01.99 DER Sub-base ou base brita grad. simples m3 11,18 185,01 234,50 2.621,71
3.3 23.05.01.99 DER Imprimadura betuminosa impermeabilizante m?2 65,75 9,78 12,40 815,30
3.4 23.05.02.99 DER Imprimadura betuminosa ligante m?2 65,75 3,76 4,77 313,63
3.5 23.08.03.01.99 DER Conc.asf.us.quente - binder grad.b c/dop , espessura de 5cm m3 3,29 1.260,86 1.598,14 5.257,88
4. OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 1.159.551,99
4.1 24.02.02.99 DER Escavacao mecanica p/ obras s/explosivo m? 2.290,33 13,77 17,45 39.966,26
4.2 24.05.01.99 DER Forma plana para concreto comum m?2 705,30 103,78 131,54 92.775,16
4.3 24.16.08.99 DER Tubo de concreto d=0,60m classe PA-2 m 4,81 251,28 318,50 1.531,99
4.4 24.16.12.99 DER Tubo de concreto d=0,80m classe PA-2 m 10,64 451,39 572,14 6.087,57
4.5 24.16.20.99 DER Tubo de concreto d=1,20m classe PA-2 m 14,20 877,13 1.111,76 15.786,99
4.6 24.16.24.99 DER Tubo de concreto d=1,50m classe PA-2 m 193,73 1.316,09 1.668,14 323.168,76
4.7 24.03.06.99 DER Escoramento de valas/cavas p/fund.cont. m?2 1.587,73 123,82 156,94 249.178,35
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4.8 24.03.07.99 DER Escoramento de valas/cavas p/fund.desc. m?2 108,48 84,74 107,41 11.651,84
4.9 24.12.01.01.99 DER Enchimento de vala com pedra britada 1e2 m3 188,59 98,95 125,42 23.652,96
4.10 24.06.02.99 DER Barra de aco CA-50 kg 12.673,13 12,14 15,39 195.039,47
4.11 24.06.03.99 DER Barra de aco CA-60 kg 1,00 14,94 18,94 18,94
4.12 24.07.01.99 DER Concreto fck 10 MPa m? 15,06 455,81 577,74 8.700,76
4.13 24.07.02.99 DER Concreto fck 15 MPa md 0,94 499,65 633,31 595,31
4.14 24.07.05.99 DER Concreto fck 25 MPa md 101,79 545,37 691,26 70.363,36
4.15 27.09.11.99 DER Concreto grout alta resistencia dm3 2.130,00 11,71 14,84 31.609,20
4.16 24.11.05.99 DER Alvenaria de bloco de concreto m3 52,59 493,03 624,92 32.864,54
4.17 24.11.07.99 DER Argam.de cimento e areia traco 1:3 e=2cm m?2 47,63 35,52 45,02 2.144,30
4.18 24.12.03.99 DER Enchimento de vala com pedra marroada m3 121,50 94,22 119,42 14.509,53
4.19 24.12.08.99 DER Compactacao manual c/reaterro solo local m3 1.257,30 25,04 31,74 39.906,70
5. SERVIGOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE 26.752,56
51 | 30.01.01 DER |Grama em placa sem adubo | m2_ | 2.257,60 | 9,06 | 11,48 | 25.917,25 |
52 | 30.01.08 DER |irrigacao de revestimento vegetal | m | 2.257,60 | 0,29 | 0,37 | 835,31 |
| TOTAL ITEM II | 1.671.256,11
TOTAL DA PLANILHA | 2.932.816,82
OBSERVACOES: ORCAMENTO: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS;
REFERENCIAS: TPU - DER (03/2022) / CDHU 186 (JULH/2022) - DESONERADO.
COMPOSICAO DO BDI
ITENS |Siglas 6 Adotado S&o Carlos, 28 de julho de 2022
Administracao Central AC 0,0401
Seguro e Garantia SG 0,004 A= f
Risco R 0,0056 W‘_—! e
Despesas Financeiras DF 0,0111 A2 L
Lucro L 0,073
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 0,0365 Mario Henrique Dias Pelissari
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,02 Eng. civil - SMOP
Tributos (Contribuicdo Prev. sobre a Rec. Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,045
|BDI COM desoneragéo |BDIDES | 26,75%]|




