
OBRA:

LOCAL:

REF.: SINAPI-SP (04/2022) / CDHU 185 (02/2022) - NÃO DESONERADO

BDI: 20,70%

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI

CUSTO UNIT. 

COM BDI
SUB-TOTAL PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.967,18R$                 

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 4,50 643,83R$          777,10R$          3.496,95R$            

1.2 CDHU 02.02.130 Locação de container unid. x mês 3,00 1.063,50R$       1.283,64R$       3.850,92R$            

1.3 Composição 001 Sinalização de trânsito m 300,00 3,56R$              4,30R$              1.290,00R$            

1.4 CDHU 02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno (esp. = 15 cm) m² 3.200,00 3,66R$              4,42R$              14.144,00R$          

1.5 CDHU 05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 10° km até o 15° km
m³ 561,60 23,88R$            28,82R$            16.185,31R$          

2 DRENAGEM 100.445,62R$               

2.1 GUIAS / SARJETAS 58.273,69R$          

2.1.1 CDHU 54.06.150 Execução de perfil extrusado no local m³ 39,25 1.230,06R$       1.484,68R$       58.273,69R$          

2.2 BOCAS DE LOBO 23.987,76R$          

2.2.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla com tampa de concreto (inclui escavação, 

escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras)
unid. 4,00 4.968,47R$       5.996,94R$       23.987,76R$          

2.3 RAMAIS E GALERIAS 18.184,17R$          

2.3.1 CDHU 07.02.040
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade 

de até 3 m
m³ 125,47 11,00R$            13,28R$            1.666,24R$            

2.3.2 CDHU 08.01.060 Escoramento de solo pontaletado m² 34,40 20,60R$            24,86R$            855,18R$               

2.3.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (esp. = 15 cm) m³ 8,52 139,27R$          168,10R$          1.432,21R$            

2.3.4 CDHU 46.12.270
Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm - fornecimento e 

assentamento
m 18,00 119,49R$          144,22R$          2.595,96R$            

2.3.5 CDHU 46.12.150
Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm - fornecimento e 

assentamento
m 35,00 196,79R$          237,53R$          8.313,55R$            

2.3.6 SINAPI 93361

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, 

largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 

1ª categoria em locais com alto nível de interferência

m³ 106,25 19,37R$            23,38R$            2.484,13R$            
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2.3.7 SINAPI 100980

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares 

em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira 

hidráulica e descarga livre

m³ 22,49 6,01R$              7,25R$              163,05R$               

2.3.8 SINAPI 95877
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via 

urbana pavimentada, DMT até 30 km
m³ x km 319,36 1,75R$              2,11R$              673,85R$               

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ 476.650,77R$               

3.1 CDHU 02.10.060 Locação de vias m² 2.711,00 1,59R$              1,92R$              5.205,12R$            

3.2 Composição 002
Serviços topográficos para pavimentação, incluindo notas e 

acompanhamento de greide
m² 2.711,00 0,50R$              0,60R$              1.626,60R$            

3.3 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do 

subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
m² 2.860,00 25,52R$            30,80R$            88.088,00R$          

3.4 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada m³ 429,00 199,59R$          240,91R$          103.350,39R$        

3.5 CDHU 54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 2.711,00 15,29R$            18,46R$            50.045,06R$          

3.6 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 2.711,00 7,49R$              9,04R$              24.507,44R$          

3.7 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado 

quente - CBUQ
m³ 108,44 1.557,28R$       1.879,64R$       203.828,16R$        

4 PASSEIO PÚBLICO 53.465,48R$                 

4.1 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem 

controle do proctor normal
m² 957,00 3,58R$              4,32R$              4.134,24R$            

4.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 28,71 139,27R$          168,10R$          4.826,15R$            

4.3 SINAPI 94991

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, 

não armado 

m³ 57,42 642,15R$          775,08R$          44.505,09R$          

5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2.413,28R$                   

5.1 Composição 003 Rampa de acessibilidade 120x120 cm unid. 4,00 499,85R$          603,32R$          2.413,28R$            
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6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 11.031,14R$                 

6.1 CDHU 70.01.050 Defensa semimaleavel simples m 20,00 319,30R$          385,40R$          7.708,00R$            

6.2 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica m² 81,33 33,85R$            40,86R$            3.323,14R$            

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.741,82R$                   

7.1 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 677,75 2,13R$              2,57R$              1.741,82R$            

684.715,29R$         

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 0,00%

Valor total do B.D.I. 20,70%

São Carlos, 25 de maio de 2022

TOTAL GERAL

Engenheiro civil - SMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR


