
 ASSUNTO:

 OBJETO:

 LOCAL:

ITEM
CÓDIGO 

REFERÊNCIA
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

(s/ BDI)(R$)

PREÇO 

UNITÁRIO 

(c/ BDI)(R$)

SUB TOTAL    

(R$)

TOTAL DO ITEM         

(R$)

1 31.267,10

1.1 CPOS 06.02.020 Escavação manual de solo m³ 5,05 44,28 54,12 273,32

1.2 CPOS 12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 84,00 53,24 67,18 5.643,12

1.3 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 32,00 60,30 76,09 2.434,88

1.4 CPOS 11.03.090 Concreto executado no local - Vigas baldrame 20 x30 cm m3 4,75 308,50 389,29 1.849,13

1.5 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 - Vigas baldrame kg 248,90 5,97 7,53 1.874,22

1.6 CPOS 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm Embas. m² 16,15 89,64 113,11 1.826,73

1.7 CPOS 14.11.261
Alvenaria de bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm aparente friso entre 

juntas e limpeza de juntas em argamassa
m² 119,23 74,87 94,48 11.264,85

1.8 SINAPI 93205 Cinta de amarração de alvenaria com bloco canaleta 14 x 19 x 39 cm m 84,00 24,45 30,85 2.591,40

1.9 CPOS 11.03.090 Concreto executado no local - Pilares em blocos ,  grout m3 1,46 308,50 389,29 568,36

1.10 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 - Pilares kg 99,56 5,97 7,53 749,69

1.11 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m² 119,23 10,33 13,04 1.554,76

1.12 CPOS 05.07.050 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica m³ 6,00 86,81 106,11 636,65

31.267,10

OBS:

ÍTEM COMPONENTE

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (PIS e COFINS, ISSQN (conforme legislação municipal)

Valor total do B.D.I.

Mariel Pozzi Olmo

Secretário Municipal de Serviços Públicos

26,19%

8,96%

5,65%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (Conf. Acórdão nº2622/2013 TCU)

PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS BASEADOS NAS TABELAS CPOS Versão 172 - 03/2018 e SINAPI Ref. 09/2018

1,39%

TOTAL COM BDI :

VALOR %

Instituição Casa do Caminho - São Carlos - SP

Eduardo A. S. Casado Everaldo Ferreira Cruz

Engenheiro Civil/SMSP Diretor Dep. Manutenção Viária/SMSP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Muro de divisa

São Carlos, 13 de Novembro de 2018.

Anexo II - Planilha de Formação de Preços e BDI

Execução de muro de divisa em bloco aparente

5,50%

1,00%

1,27%


