
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 92.093,59           
CDHU 02.08.040 1.1 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M2 4,50                           318,61                      408,94                      1.840,23                   

CDHU 02.02.130 1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 

CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
UNXMÊS 3,00                           1.303,89                   1.673,54                   5.020,62                   

CDHU 04.09.100 1.3 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 36,30                         27,39                         35,16                         1.276,31                   

SIURB-EDIF 176095 1.4 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 74,44                         50,37                         64,65                         4.812,55                   

SIURB-EDIF 176097 1.5 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 25,96                         65,31                         83,83                         2.176,23                   

SINAPI 97625 1.6
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 500,99                      50,77                         65,16                         32.644,51                 

CDHU 03.01.040 1.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 17,68                         352,80                      452,82                      8.005,86                   

CDHU 05.08.080 1.8 TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM M3 518,67                      41,14                         52,80                         27.385,78                 

SIURB-EDIF 10105 1.9 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 518,67                      13,42                         17,22                         8.931,50                   

2.0 MURO DE FECHAMENTO - FUNDAÇÃO 73.567,53           
CDHU 12.01.021 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA M 236,00                      59,30                         76,11                         17.961,96                 

CDHU 11.01.100 2.2 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 17,68                         443,04                      568,64                      10.053,56                 

CDHU 11.16.060 2.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 17,68                         102,78                      131,92                      2.332,35                   

CDHU 10.01.040 2.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 512,19                      10,99                         14,11                         7.227,00                   

CDHU 10.01.060 2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 224,65                      11,31                         14,52                         3.261,92                   

SINAPI 96536 2.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 235,76                      86,20                         110,64                      26.084,49                 

CDHU 32.16.010 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA M2 279,96                      18,50                         23,74                         6.646,25                   

3.0 MURO DE FECHAMENTO - ALVENARIA E ESTRUTURA 206.760,66        
CDHU 14.10.111 3.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C M2 648,34                      80,37                         103,15                      66.876,27                 

CDHU 11.01.100 3.2 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 14,85                         443,04                      568,64                      8.444,30                   

CDHU 11.16.060 3.3 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 14,85                         102,78                      131,92                      1.959,01                   

CDHU 10.01.040 3.4 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 707,25                      10,99                         14,11                         9.979,30                   

CDHU 10.01.060 3.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 164,91                      11,31                         14,52                         2.394,49                   

SINAPI 92423 3.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 155,76                      70,18                         90,08                         14.030,86                 

CDHU 16.33.400 3.7 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 590,00                      16,58                         21,28                         12.555,20                 

CDHU 17.02.030 3.8 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 1.296,68                   5,54                           7,11                           9.219,39                   

CDHU 17.02.120 3.9 EMBOÇO COMUM M2 1.296,68                   20,75                         26,63                         34.530,59                 

CDHU 33.10.020 3.10 TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.296,68                   28,10                         36,07                         46.771,25                 
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4.0 GRADIL, PORTÕES E CONCERTINA 107.895,49        

CDHU 34.05.260 4.1 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA M2 42,70                         473,72                      608,02                      25.962,45                 

CDHU 34.05.290 4.2
PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E 

PINTURA ELETROSTÁTICA
M2 25,96                         2.116,07                   2.715,98                   70.506,84                 

CDHU-I E.18.000.027523 4.3 COLOCAÇÃO DE OURIÇO, SIMPLES OU DUPLA, COM 8 ESPIRAS - INSTALADO M 324,70                      10,06                         12,91                         4.191,88                   

SINAPI-I 34347 4.4
CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 

2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M 324,70                      17,36                         22,28                         7.234,32                   

TOTAL GERAL 480.317,27     

REFERÊNCIA: CDHU 190, SINAPI 05-2023, SIURB 01-2023 - COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo Lazaro Silva

São Carlos, 19 de julho de 2023

Diretor do dpto. Obras e edificações
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