. Prefeitura de

" SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:  PLANILHA DE ORGAMENTO BASICO
OBRA: IMPLANTAGAO DE ESPAGO DE LAZER NA PRAGA DAS FLORES
LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTONIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVASIO A. DE OLIVEIRA, JARDIM SAO RAFAEL, SAO CARLOS/SP
B.D.l.:  20,70%
2 . . . . Prego Unitario | Preco Unitario
Item Ref. Cad. Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ Preco Total
sem BDI com BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES 50.936,67
1.1. CANTEIRO DE OBRAS 12.725,34
111 FDE 1606078  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA, INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA M2 450 344,29 415,56 1.870,02
DE MADEIRA
112 COHU 02.02.130 | -OCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA UNXMES 6,00 1.498,94 1.809,22 10.855,32
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2
1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA 38.211,33
121 COHU 02.09.040 | 'MPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 15 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO M2 1.581,50 441 532 8.413,58
A DISPOSICAO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATE 1 KM
1.2.2. CDHU 07.01.020  |ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 205,00 18,17 21,93 4.495,65
ag2a A A °
123, CDHU 0510024 | 'RANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 293,15 2860 3452 10.119,54
KM ATE O 15° KM
1.2.4. CDHU 07.01.010  [ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO DE SOLO EM JAZIDA M3 159,40 17,73 21,40 3.411,16
aoa A A °
125 CDHU 05.10.024 | TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10 M3 234,89 28,60 34,52 8.108,40
KM ATE 0 15° KM
A fl ()
126, CDHU 07.12.020 | COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM M3 227,94 1331 16,07 3.663,00
CAMPO ABERTO
2. PISOS 128.686,49
2.1, PISO EM CONCRETO (QUADRAS E ACADEMIA AO AR LIVRE) 109.407,52
911 CDHU 4.01.010 EE)GRl'J\ALﬁTZA(;AO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 1.365,01 3,69 445 6.074,29
2.1.2. CDHU 11.18.040  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 54,60 211,23 254,95 13.920,27
913 SINAPI 104626 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 109,20 678,38 818,80 89.412,96
USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
2.2, CALCADA 19.278,97
921 COHU 54.01.010 ZE(;L;;.ﬁleAcAO E COMPACTAGAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR M2 216,49 369 4,45 963,38
2.2.2. CDHU 11.18.040  |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 6,49 211,23 254,95 1.654,63
223, SINAPI 94991 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 12,99 663,45 800,78 10.402,13
USINADO €20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2.24. SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 110,09 43,81 52,88 5.821,56
ALTURA).
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

2.25. SINAPI 94274 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 7,65 47,36 57,16 437,27
ALTURA).

3. EQUIPAMENTOS 194.628,31
3.1. FECHAMENTO QUADRA POLIESPORTIVA 78.842,99
3.1.1. CDHU 34.05.270 ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2, MONTANTES METALICOS RETOS M2 243,05 240,22 289,95 70.472,35
312, SINAPI 100741 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINA[EO) PULVERIZADA V2 243,05 2853 3444 8.370,64

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
3.2 QUADRA DE BASQUETE 36.694,99
3.2.1. CDHU 34.05.270 ALAMBRADO EM TELA DE ACO GALVANIZADO DE 2, MONTANTES METALICOS RETOS M2 113,12 240,22 289,95 32.799,14
322, SINAPI 100741 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINAD~O) PULVERIZADA M2 11312 2853 34,44 3.895,85
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
3.3. ESPORTIVOS 45.638,83
3.3.1. SIURB-EDIF 17-003-061  |TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2,00 3.477,47 4.197,31 8.394,62
3.3.2. SIURB-EDIF 17-003-060  |POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 1,00 3.930,05 4.743,57 4.743,57
3.3.3. SIURB-EDIF 17-003-063  |TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAGAO ATE A CESTA DE NYLON UN 4,00 6.731,70 8.125,16 32.500,64
3.4. ACADEMIA AO AR LIVRE 26.478,51
INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO -
3.4.1. SINAPI 103210 PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE UN 1,00 2.336,53 2.820,19 2.820,19
CONCRETO EXISTENTE.
3.4.2. SIURB-EDIF 18-016-018  |TWIST TRIPLO UN 1,00 2.927,74 3.533,78 3.533,78
3.4.3. SIURB-EDIF 18-016-017  |PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR UN 1,00 3.644,01 4.398,32 4.398,32
INSTALACAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGCO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
3.4.4. SINAPI 103206 GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE UN 1,00 2.413,50 2.913,09 2.913,09
PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
INSTALACAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO -
3.4.5. SINAPI 103186 EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, UN 1,00 6.500,61 7.846,24 7.846,24
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
3.4.6. SIURB-EDIF 18-016-008  |REMADA SENTADA UN 1,00 2.156,89 2.603,37 2.603,37
3.4.7. SIURB-EDIF 18-016-015  [BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL UN 1,00 1.958,18 2.363,52 2.363,52
3.5. MOBILIARIO EXTERNO 5.308,62
3.5.1. CDHU 35.04.150 BANCO, COMPRIMENTO 300 CM UN 2,00 904,60 1.091,85 2.183,70
3.5.2. SINAPI 103310 INSTALACAO DE LIXEIRA UN 2,00 1.294,50 1.562,46 3.124,92
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3.6. BEBEDOURO 1.664,37
3.6.1. CDHU 07.01.020  |ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO M3 0,06 18,17 21,93 1,32
3.6.2. FDE 16.80.072  [SUMIDOURO - BRITA M3 0,06 187,46 226,26 13,58
363, CDHU 4301012 |PURIFICADOR DE PRESSAO ELETRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRE-PINTADA E TAMPO EM ACO UN 1,00 1.366,59 1.649,47 1.649,47
INOXIDAVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO DE 2 L/H - SIMPLES
4, INSTALAGOES HIDRAULICAS 51.613,40
4.1. DRENAGEM SUPERFICIAL 46.202,41
4.1.1. FDE 01.05.001  |ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 44,00 36,99 44,65 1.964,60
4.1.2. CDHU 46.05.040  |TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 195,20 65,38 78,91 15.403,23
413, SINAPI 104167 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 5,00 12169 146,88 734,40
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
4.1.4. FDE 09.06.027 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 2,00 662,89 800,11 1.600,22
4.1.5. SINAPI 97934 CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR UN 8,00 2.431,38 2.934,68 23.477,44
4.16. SINAPI 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 44,00 50,58 61,05 2.686,20
4.1.7. CDHU 07.11.020  |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 38,48 7,24 8,74 336,32
4.2 AGUA FRIA 5.410,99
4.2.1. FDE 01.05.001  |[ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 21,63 36,99 44,65 965,78
4.2.2. SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3,00 53,89 65,05 195,15
4.23. SINAPI-I 3498 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 4,87 5,88 29,40
4.2.4. SIURB-EDIF 10-004-063 | TUBO DE PVC RiGIDO, SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1") M 135,20 23,40 28,24 3.818,05
425 SINAPI 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 8,00 10,94 13,20 105,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
426, SINAPI 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 15,00 1811 108,66
INSTALAGAO.
4.2.7. CDHU 07.11.020  |REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 21,55 7,24 8,74 188,35
5. INSTALAGOES ELETRICAS 70.923,99
5.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO 7.570,11
5.1.1. SINAPI 89472 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM M2 3,00 125,69 151,71 455,13
5.1.2. SIURB-EDIF 08-002-075  |GRADE DE PROTECAO EM FERRO CHATO M2 0,80 149,94 180,98 144,78
5.1.3. CDHU 28.20.090 | DOBRADICA TIPO GONZO UN 3,00 188,18 227,13 681,39
5.1.4. SINAPI-| 3119 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, PARA PORTAS E JANELAS UN 2,00 2,38 2,87 5,74
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515 CDHU 37.03.200 QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - UN 2,00 619,98 748,32 1.496,64
SEM COMPONENTES
5.1.6. CDHU 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2,30 127,68 154,11 354,45
5.1.7. CDHU 37.13.650 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A UN 1,00 160,92 194,23 194,23
5.1.8. CDHU 37.13.630 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 AATE 50 A UN 8,00 138,68 167,39 1.339,12
5.1.9. CDHU 37.24.032 SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATE 80 KA UN 3,00 149,67 180,65 541,95
5.1.10. CDHU 40.11.250 RELE DE IMPULSO BIPOLAR, 16 A, 250 V CA UN 6,00 325,42 392,78 2.356,68
5.2. CAIXAS DE PASSAGEM 5.082,86
5.2.1. FDE 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 5,54 36,99 44,65 247,36
5.2.2. FDE 09.06.027 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 4,00 662,89 800,11 3.200,44
5.2.3. FDE 09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 3,00 404,33 488,03 1.464,09
5.2.4. SIURB-I 10548 PEDRA BRITADA1e 2 M3 0,73 146,32 176,61 128,93
5.2.5. CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 4,81 7,24 8,74 42,04
5.3. ELETRODUTOS E ENFIACAO 16.789,60
5.3.1. FDE 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 2,33 36,99 44,65 104,03
5.3.2. CDHU 38.13.020 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 107,47 10,59 12,78 1.373,47
5.3.3. CDHU 38.13.010 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSORIOS M 152,41 6,72 8,11 1.236,05
5.3.4. CDHU 39.21.070 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM? M 214,94 25,74 31,07 6.678,19
5.3.5. CDHU 39.21.060 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM? M 53,73 18,07 21,81 1.171,85
5.3.6. CDHU 39.02.030 CABO DE COBRE DE 6 MM? M 477,60 9,40 11,35 5.420,76
5.3.7. CDHU 39.02.016  |CABO DE COBRE DE 2,5 MM? M 144,00 4,53 5,47 787,68
5.3.8. CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 2,01 7,24 8,74 17,57
5.4. BASE PARA FIXACZ\O 179,62
5.4.1. FDE 01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 0,24 36,99 44,65 10,72
5.4.2. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,05 211,23 254,95 12,75
5.4.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK =25 MPA M3 0,19 500,13 603,66 114,70
5.4.4. CDHU 11.16.040 LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDACAO M3 0,19 180,76 218,18 41,45
5.5. POSTES DUAS PETALAS 6.013,47
Poste em tubo de ago zincado e pintado na cor preta, altura de 3,00m, com 2 pétalas em chapa de ago
5.5.1. COMPOSICAO 001 pintada na cor preta, com refletor simétrico em aluminio texturizado e difusor em vidro plano UN 3,00 1.660,72 2.004,49 6.013,47

transparente temperado, com 1 ldmpada led e27-70w por pétala

Pagina4 de 5




. Prefeitura de

" SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA DE ORCAMENTO BASICO
OBRA: IMPLANTACAO DE ESPACO DE LAZER NA PRACA DAS FLORES
LOCAL: ENTRE AS RUAS TEOTONIO VILELA, ALDO PELEGRINO E GERVASIO A. DE OLIVEIRA, JARDIM sAo RAFAEL, SAo CARLOS/SP
B.D.l.: 20,70%
; . . . . Prego Unitario | Prego Unitario
Item Ref. Cad. Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade ¢ ¢ Preco Total
sem BDI com BDI
5.6. HOLOFOTES 35.288,33
Poste em tubo de ago zincado e pintado na cor preta, altura de 9,00m, com caixa de aluminio blindada
5.6.1. COMPOSICAO 002 pintada na cor preta, com difusor em vidro plano transparente temperado, com 1 lampada led e27- UN 7,00 4.176,63 5.041,19 35.288,33
200w
6. SERVICOS COMPLEMENTARES 11.157,28
6.1. PINTURA 3.107,44
6.1.1. SIURB-EDIF 17-003-056 DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALAO UN 1,00 520,74 628,53 628,53
6.1.2. SIURB-EDIF 17-003-055 DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 1,00 281,20 339,41 339,41
6.1.3. SIURB-EDIF 17-003-057 DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 2,00 694,32 838,04 1.676,08
6.1.4. SIURB-EDIF 17-003-058 DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 1,00 383,94 463,42 463,42
6.2. LIMPEZA 8.049,84
6.2.1. SIURB-EDIF 03-040-005 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM HIDROJATEAMENTO M2 1.581,50 | 4,22 | 5,09 8.049,84
TOTAL GERAL 507.946,14
OBS.: MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INCLUSOS
REFERENCIAS: SINAPI-SP (09/2024); CDHU Boletim 195 (08/2024); SIURB (07/2024); FDE (07/2024) - NAO DESONERADOS
COMPOSICAO DO B.D.l. (ACORDAO 2.622/2013-TCU) S3o0 Carlos, 31 de outubro de 2024
ITEM COMPONENTE VALOR %
Administragdo Central 4,01%
R Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,40%
- " b LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR
Risco 0,56% g o Data: 31/10/2024 10:43:00-0300
Despesas financeiras 1,11% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Luiz Joaquim de Alencar Junior
Tributos (ISSQN) 2,00% Engeheiro civil
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) 0,00% Diretor de Obras Viarias e Infraestrutura
Valor total do B.D.I. 20,70%
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