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I REFORMA 290.466,54            

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.811,91               
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 3.023,17                      

CDHU 01.17.051 1.1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 - ESTRUTURA METÁLICA UN 1,00                          2.392,32                  3.023,17                  3.023,17                      
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 2.487,42                      

FDE 16.06.078 1.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA   INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA 
DE MADEIRA.

M2 4,50                          437,41                      552,76                      2.487,42                      

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 24.301,32                    

SINAPI 97647 1.3.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 359,76                      4,58                          5,79                          2.083,01                      

SIURB-EDIF 6060008 1.3.2 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO KG 3.237,84                  2,17                          2,74                          8.871,68                      

SINAPI 97640 1.3.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 14,21                        2,55                          3,22                          45,76                            

CDHU 04.09.020 1.3.4 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL M2 15,88                        31,72                        40,08                        636,47                          
CDHU 04.11.030 1.3.5 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 2,00                          63,44                        80,17                        160,34                          
CDHU 04.11.020 1.3.6 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS UN 2,00                          44,70                        56,49                        112,98                          
SINAPI 97644 1.3.7 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,40                          12,29                        15,53                        130,45                          
CDHU 04.08.020 1.3.8 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO UN 5,25                          22,66                        28,64                        150,36                          

CDHU 04.08.060 1.3.9 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS, COM 
REAPROVEITAMENTO

M 15,10                        13,59                        17,17                        259,27                          

CDHU 04.14.040 1.3.10 RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO M2 2,84                          45,31                        57,26                        162,62                          

SINAPI 97625 1.3.11 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 9,16                          52,78                        66,70                        610,97                          

SINAPI 104790 1.3.12 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,30                          124,99                      157,95                      363,29                          

SIURB-EDIF 17060095 1.3.13 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 24,80                        55,45                        70,07                        1.737,74                      
SIURB-EDIF 9060003 1.3.14 RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 1,00                          234,82                      296,74                      296,74                          

CDHU 05.07.040 1.3.15 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 62,30                        110,25                      139,32                      8.679,64                      

2.0 INFRAESTRUTURA 6.331,90                 
CDHU 12.01.041 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 40,00                        79,83                        100,88                      4.035,20                      
CDHU 06.01.020 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 0,80                          51,10                        64,58                        51,66                            

SINAPI 101619 2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 0,11                          292,38                      369,48                      40,64                            

CDHU 09.01.020 2.4 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 6,78                          103,63                      130,96                      887,91                          
CDHU 10.01.040 2.5 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 49,00                        9,86                          12,46                        610,54                          
CDHU 11.01.130 2.6 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,70                          512,70                      647,90                      453,53                          
CDHU 11.16.040 2.7 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 0,70                          172,38                      217,84                      152,49                          
CDHU 06.11.040 2.8 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 0,10                          19,07                        24,10                        2,41                              
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CDHU 05.07.040 2.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 0,70                          110,25                      139,32                      97,52                            

3.0 SUPERESTRUTURA 31.417,28               
3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2.719,25                      

SINAPI 92423 3.1.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 11,30                        79,95                        101,03                      1.141,64                      

CDHU 10.01.040 3.1.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 48,03                        9,86                          12,46                        598,45                          
CDHU 11.01.130 3.1.3 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 0,44                          512,70                      647,90                      285,08                          
CDHU 11.16.060 3.1.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 0,44                          119,07                      150,47                      66,21                            
SINAPI 105022 3.1.5 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 5,00                          21,92                        27,70                        138,50                          
SINAPI 105028 3.1.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 3,40                          21,52                        27,19                        92,45                            
SINAPI 93202 3.1.7 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 10,35                        30,35                        38,35                        396,92                          

3.2 ESTRTURA METÁLICA - REFORÇO DA ESTRUTURA DA RECEPÇÃO 28.698,03                    
CDHU 15.03.030 3.2.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 795,40                      28,55                        36,08                        28.698,03                    

4.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1.883,64                 

SINAPI 103368 4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 20,30                        73,43                        92,79                        1.883,64                      

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 617,61                    

SINAPI 98562 5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 9,04                          54,06                        68,32                        617,61                          

6.0 COBERTURA 101.121,77            
6.1 ESTRUTURA METÁLICA 26.457,02                    

SINAPI 92258 6.1.1 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 7,00                          424,83                      536,86                      3.758,02                      

SINAPI 92580 6.1.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 365,70                      49,12                        62,07                        22.699,00                    

6.2 TELHAMENTO 67.939,75                    

CDHU 16.13.130 6.2.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 365,70                      147,01                      185,78                      67.939,75                    

6.3 CALHAS 6.725,00                      

SINAPI 94227 6.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 59,50                        63,97                        80,84                        4.809,98                      

SIURB-EDIF 10012027 6.3.2 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 6,00                          16,92                        21,38                        128,28                          
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CDHU 16.12.200 6.3.3 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM M 16,55                        85,43                        107,96                      1.786,74                      

7.0 ESQUADRIAS 52.834,26               
7.1 PORTAS DE MADEIRA - RECOLOCAÇÃO DE PORTAS 498,12                          

CDHU 23.20.020 7.1.1 PM2 - RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA UN 2,00                          58,90                        74,43                        148,86                          
CDHU 23.20.040 7.1.2 PM2 - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 2,00                          72,49                        91,61                        183,22                          
CDHU 23.20.020 7.1.3 PM3 - RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA UN 1,00                          58,90                        74,43                        74,43                            
CDHU 23.20.040 7.1.4 PM3 - RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 1,00                          72,49                        91,61                        91,61                            

7.2 PORTA DE VIDRO 5.022,47                      

Composição 01 7.2.1 PV1 - PORTA DE VIDRO DE ABRIR, COM 2 FOLHAS,  VIDRO TEMPERADO 10MM - 120X210 CM - 1 UNID. UN 1,00                          3.974,42                  5.022,47                  5.022,47                      

7.3 PORTÕES DE FERRO 10.494,05                    
CDHU 24.02.040 7.3.1 PF3 - PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - 117X210 CM - 1 UNID. M2 2,46                          947,97                      1.197,95                  2.946,96                      
CDHU 24.02.040 7.3.2 PF4 - PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - 140X250 CM - 1 UNID. M2 3,50                          947,97                      1.197,95                  4.192,83                      
CDHU 24.02.040 7.3.3 PF5 - PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - 112X250 CM - 1 UNID. M2 2,80                          947,97                      1.197,95                  3.354,26                      

7.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 2.907,91                      
CDHU 25.01.371 7.4.1 JA1 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO - 135X100 CM - 1 UNID. M2 1,35                          1.071,71                  1.354,32                  1.828,33                      

CDHU 25.01.070 7.4.2 JA4 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL - 120X110 CM - 2 UNID. M2 2,64                          323,60                      408,93                      1.079,58                      

7.5 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO 12.078,94                    
FDE 06.03.100 7.5.1 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 5,50                          640,02                      808,79                      4.448,35                      

FDE 06.03.101 7.5.2 CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 6,85                          773,48                      977,45                      6.695,53                      

FDE 06.03.102 7.5.3 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 0,90                          822,15                      1.038,95                  935,06                          
7.6 GRADIL (H = 2,50 M) 21.832,77                    

SIURB-EDIF 17001091 7.6.1 GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

M2 49,94                        345,95                      437,18                      21.832,77                    

8.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13.285,83               
8.1 ÁGUA FRIA 853,56                          

CDHU 46.01.020 8.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,00                        31,23                        39,47                        473,64                          

SINAPI 89987 8.1.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                          75,16                        94,98                        379,92                          

8.2 ESGOTO SANITÁRIO 299,97                          

CDHU 46.02.010 8.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,40                          37,09                        46,87                        299,97                          

8.3 ÁGUAS PLUVIAIS 4.721,76                      

CDHU 46.03.050 8.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 18,00                        109,98                      138,98                      2.501,64                      
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SINAPI 99253 8.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00                          585,61                      740,04                      2.220,12                      

8.4 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS 6.014,94                      

CDHU 44.20.060 8.4.1 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS - RECOLOCAÇÃO DO TANQUE UN 1,00                          72,40                        91,49                        91,49                            

CDHU 44.20.060 8.4.2 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS - BANCADA DE GRANITO DO 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1

UN 1,00                          72,40                        91,49                        91,49                            

CDHU 44.20.060 8.4.3 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS - LAVATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO

UN 1,00                          72,40                        91,49                        91,49                            

CDHU 44.01.100 8.13 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 2,00                          183,01                      231,27                      462,54                          

SINAPI 86915 8.4.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                          126,50                      159,86                      479,58                          

SINAPI 86914 8.4.5 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00                          88,34                        111,64                      111,64                          

SINAPI 86909 8.4.6 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                          116,15                      146,78                      146,78                          

CDHU 44.02.062 8.14 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - 
BANCADA DA RECEPÇÃO

M2 2,75                          1.027,39                  1.298,31                  3.570,35                      

SINAPI 86883 8.4.7 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00                          14,83                        18,74                        93,70                            
CDHU 44.20.110 8.4.8 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 5,00                          13,16                        16,63                        83,15                            

SINAPI 86877 8.4.9 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                          69,04                        87,25                        87,25                            

SINAPI 95547 8.15 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - FISIOTERAPIA, VACINA E ALMOXARIFADO

UN 4,00                          72,21                        91,25                        365,00                          

CDHU 44.03.180 8.4.10 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS - COPA, FISIOTERAPIA, VACINA E ALMOXARIFADO UN 4,00                          67,36                        85,12                        340,48                          

8.5 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1.395,60                      

CDHU 97.02.194 8.5.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UN 3,00                          15,99                        20,21                        60,63                            

CDHU 97.02.195 8.5.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 3,00                          25,67                        32,44                        97,32                            

SINAPI 101910 8.5.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 3,00                          306,06                      386,77                      1.160,31                      

SINAPI 97599 8.5.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00                          20,40                        25,78                        77,34                            

9.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.505,00                 

SINAPI 93657 9.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 5,00                          16,09                        20,33                        101,65                          

CDHU 38.19.030 9.2 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 30,00                        17,41                        22,00                        660,00                          
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SINAPI 91926 9.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00                      5,07                          6,41                          1.282,00                      

SINAPI 91928 9.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00                      7,72                          9,76                          976,00                          

SINAPI 91930 9.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00                        10,71                        13,53                        676,50                          

CDHU 40.07.040 9.6 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 2,00                          19,89                        25,13                        50,26                            
CDHU 40.07.010 9.7 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 10,00                        16,10                        20,35                        203,50                          
CDHU 40.04.450 9.8 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 3,00                          27,44                        34,68                        104,04                          
CDHU 40.04.470 9.9 CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO CJ 3,00                          47,88                        60,51                        181,53                          
CDHU 40.04.460 9.10 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 1,00                          29,97                        37,87                        37,87                            
CDHU 40.05.020 9.11 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 3,00                          30,86                        39,00                        117,00                          

SIURB-EDIF 9009051 9.12 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 15,00                        217,07                      274,31                      4.114,65                      

10.0 SISTEMAS LÓGICOS E DE TELECOMUNICAÇÃO 896,57                    
CDHU 38.19.210 10.1 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 10,00                        18,16                        22,95                        229,50                          

SINAPI 98288 10.2 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 20,00                        2,57                          3,25                          65,00                            

SINAPI 98295 10.3 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 20,00                        6,98                          8,82                          176,40                          

SINAPI 98308 10.4 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 3,00                          48,23                        60,95                        182,85                          
SINAPI 98307 10.5 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 3,00                          64,05                        80,94                        242,82                          

11.0 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 7.642,94                 
11.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.773,48                      

SINAPI 87879 11.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 40,60                        4,74                          5,99                          243,19                          

CDHU 17.02.220 11.1.2 REBOCO M2 40,60                        13,32                        16,83                        683,30                          

SINAPI 87275 11.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 2,03                          72,47                        91,58                        185,91                          

CDHU 33.02.080 11.1.4 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 38,58                        17,68                        22,34                        861,88                          

SINAPI 101965 11.1.5 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 3,75                          168,65                      213,12                      799,20                          

11.2 REVESTIMENTOS DE PISOS 4.869,46                      
CDHU 06.12.020 11.2.1 ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG M3 0,90                          63,14                        79,79                        71,81                            

SINAPI 97084 11.2.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 37,80                        0,87                          1,10                          41,58                            
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

SINAPI 96622 11.2.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_01/2024

M3 1,90                          193,59                      244,64                      464,82                          

CDHU 17.10.020 11.2.4 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 10,70                        102,16                      129,10                      1.381,37                      
CDHU 17.10.200 11.2.5 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 10,63                        55,91                        70,65                        751,01                          
CDHU 17.03.200 11.2.6 DEGRAU EM CIMENTADO M 0,43                          58,09                        73,41                        31,57                            

SINAPI 94991 11.2.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,73                          674,00                      851,73                      1.473,49                      

CDHU 30.04.030 11.2.8 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
MISTA

M2 3,85                          134,38                      169,82                      653,81                          

12.0 PINTURAS 35.302,31               
12.1 PINTURA DE PAREDE E TETO 16.899,81                    

SINAPI 88485 12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 38,58                        4,92                          6,22                          239,97                          

SINAPI 104641 12.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 933,62                      10,75                        13,58                        12.678,56                    

SINAPI 104639 12.1.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 232,28                      13,56                        17,14                        3.981,28                      

12.2 PINTURA EM MADEIRA 949,45                          

SINAPI 102209 12.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 74,76                        10,05                        12,70                        949,45                          

12.3 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 17.453,05                    

SINAPI 100722 12.3.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 117,39                      29,04                        36,70                        4.308,21                      

SINAPI 100759 12.3.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 178,89                      58,15                        73,48                        13.144,84                    

13.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 815,52                    
SINAPI 99814 13.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 250,16                      2,58                          3,26                          815,52                          

II AMPLIAÇÃO 394.116,18            
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 74.662,69               
1.1 PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 8.785,42                      

CDHU 01.17.051 1.1.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 UN 2,00                          2.392,32                  3.023,17                  6.046,34                      
CDHU 01.17.071 1.1.2 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 UN 1,00                          1.027,03                  1.297,86                  1.297,86                      
CDHU 01.17.111 1.1.3 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 UN 1,00                          1.140,48                  1.441,22                  1.441,22                      

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 17.615,72                    

CDHU 02.02.130 1.2.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA 
CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

MÊS 6,00                          1.580,61                  1.997,42                  11.984,52                    
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

FDE 16.06.059 1.2.2 TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LÁTEX FACE EXTERNA CO LOGOTIPO M 25,75                        100,64                      127,18                      3.274,89                      

CDHU 02.10.020 1.2.3 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 107,30                      17,38                        21,96                        2.356,31                      
1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.432,17                      

SIURB-EDIF 17060095 1.3.1 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 22,14                        55,45                        70,07                        1.551,35                      

CDHU 05.07.040 1.3.2 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 13,50                        110,25                      139,32                      1.880,82                      

1.4 LIMPEZA DO TERRENO 4.621,72                      

SINAPI 98525 1.4.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 192,55                      0,72                          0,91                          175,22                          

SINAPI 100978 1.4.2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 36,10                        7,37                          9,31                          336,09                          

SINAPI 95875 1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 263,55                      2,57                          3,25                          856,54                          

CDHU 05.09.006 1.4.4 TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE T 54,15                        47,55                        60,09                        3.253,87                      
1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 40.207,66                    

SINAPI 93565 1.5.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,50                          20.445,01                25.836,36                38.754,54                    
SINAPI 90781 1.5.2 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00                        71,87                        90,82                        1.453,12                      

2.0 INFRAESTRUTURA 31.504,93               

CDHU 12.05.010 2.1 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
ESCAVADA

UN 1,00                          2.437,68                  3.080,50                  3.080,50                      

CDHU 12.05.020 2.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T M 176,00                      57,84                        73,09                        12.863,84                    
CDHU 06.01.020 2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 9,91                          51,10                        64,58                        639,99                          

SINAPI 101619 2.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 1,42                          292,38                      369,48                      524,66                          

SINAPI 96536 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 42,45                        74,98                        94,75                        4.022,14                      

CDHU 10.01.040 2.6 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 466,95                      9,86                          12,46                        5.818,20                      
CDHU 11.01.130 2.7 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,25                          512,70                      647,90                      2.753,58                      
CDHU 11.16.040 2.8 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 4,25                          172,38                      217,84                      925,82                          
CDHU 06.11.040 2.9 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 5,66                          19,07                        24,10                        136,41                          

CDHU 05.07.040 2.10 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 5,31                          110,25                      139,32                      739,79                          

3.0 SUPERESTRUTURA 47.567,94               

SINAPI 92423 3.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 77,00                        79,95                        101,03                      7.779,31                      
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

CDHU 10.01.040 3.2 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 881,00                      9,86                          12,46                        10.977,26                    
CDHU 11.01.130 3.3 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M3 4,92                          512,70                      647,90                      3.187,67                      
CDHU 11.16.060 3.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M3 4,92                          119,07                      150,47                      740,31                          
SINAPI 105022 3.5 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 26,60                        21,92                        27,70                        736,82                          
SINAPI 105028 3.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 18,00                        21,52                        27,19                        489,42                          
SINAPI 93202 3.7 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 M 70,75                        30,35                        38,35                        2.713,26                      

CDHU 13.01.130 3.8 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM 
CONCRETO DE 25 MPA

M2 107,30                      154,46                      195,19                      20.943,89                    

4.0 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 13.825,71               

SINAPI 103368 4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 149,00                      73,43                        92,79                        13.825,71                    

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.014,00                 

SINAPI 98562 5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M2 73,39                        54,06                        68,32                        5.014,00                      

6.0 COBERTURA 35.021,37               
6.1 ESTRUTURA METÁLICA 8.899,51                      

SINAPI 92258 6.1.1 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00                          424,83                      536,86                      1.073,72                      

SINAPI 92580 6.1.2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 126,08                      49,12                        62,07                        7.825,79                      

6.2 TELHAMENTO 23.423,14                    

CDHU 16.13.130 6.2.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM 
POLIESTIRENO EXPANDIDO

M2 126,08                      147,01                      185,78                      23.423,14                    

6.3 CALHAS 2.698,72                      

SINAPI 94227 6.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,70                        63,97                        80,84                        1.592,55                      

SIURB-EDIF 10012027 6.3.2 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 2,00                          16,92                        21,38                        42,76                            

CDHU 16.12.200 6.3.3 CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM M 9,85                          85,43                        107,96                      1.063,41                      

7.0 ESQUADRIAS 51.138,82               
7.1 PORTAS DE MADEIRA 4.708,38                      

CDHU 23.13.001 7.1.1 PM4 - PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO 
DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80X210 CM - 6 UNID.

UN 6,00                          620,98                      784,73                      4.708,38                      

7.2 PORTAS DE ALUMÍNIO 3.699,02                      
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

CDHU 25.02.211 7.2.1 PA1 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA - 100 X 210 CM - 2 UNID. M2 4,20                          696,94                      880,72                      3.699,02                      
7.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 18.730,24                    

CDHU 25.01.371 7.3.1 JA1 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO - 135X100 CM - 1 UNID. M2 1,35                          1.071,71                  1.354,32                  1.828,33                      
CDHU 25.01.371 7.3.2 JA2 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO - 80X60 CM - 1 UNID. M2 0,48                          1.071,71                  1.354,32                  650,07                          
CDHU 25.01.371 7.3.3 JA3 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO - 200X100 CM - 6 UNID. M2 12,00                        1.071,71                  1.354,32                  16.251,84                    

7.4 GRADIL (H = 2,50 M) 24.001,18                    

SIURB-EDIF 17001091 7.4.1 GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

M2 54,90                        345,95                      437,18                      24.001,18                    

8.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 22.401,97               
8.1 ÁGUA FRIA 2.739,26                      

CDHU 46.01.020 8.1.1 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 30,80                        31,23                        39,47                        1.215,68                      
CDHU 46.01.050 8.1.2 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00                        50,31                        63,58                        953,70                          

SINAPI 89987 8.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00                          75,16                        94,98                        569,88                          

8.2 ESGOTO SANITÁRIO 7.440,48                      

CDHU 46.02.010 8.2.1 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 18,00                        37,09                        46,87                        843,66                          

CDHU 46.02.070 8.2.2 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 35,00                        78,00                        98,57                        3.449,95                      

SINAPI 97902 8.2.3 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00                          603,56                      762,72                      3.050,88                      

SINAPI 104328 8.2.4
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00                          75,96                        95,99                        95,99                            

8.3 ÁGUAS PLUVIAIS 1.604,44                      

CDHU 46.03.050 8.3.1 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, 
DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00                          109,98                      138,98                      833,88                          

SINAPI 99251 8.3.2 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00                          304,88                      385,28                      770,56                          

SINAPI 8.4 REDE DE OXIGÊNIO 1.689,28                      

SINAPI 90444 8.4.1 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

M 10,00                        16,81                        21,24                        212,40                          

CDHU 46.10.010 8.4.2 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES M 10,00                        93,54                        118,21                      1.182,10                      

CDHU 47.07.010 8.4.3
VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, 
CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"

UN 2,00                          116,63                      147,39                      294,78                          

8.5 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS 7.998,11                      
CDHU 44.01.100 8.5.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UN 6,00                          183,01                      231,27                      1.387,62                      

SINAPI 95470 8.5.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                          302,00                      381,64                      381,64                          
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

SINAPI 86877 8.5.3 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                          69,04                        87,25                        523,50                          

SINAPI 86883 8.5.4 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00                          14,83                        18,74                        112,44                          
CDHU 44.20.110 8.5.5 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 6,00                          13,16                        16,63                        99,78                            

SINAPI 86915 8.5.6 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                          126,50                      159,86                      959,16                          

SINAPI 86909 8.5.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                          116,15                      146,78                      146,78                          

CDHU 44.02.062 8.5.8 TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO M2 1,26                          1.027,39                  1.298,31                  1.635,87                      

SINAPI 86935 8.5.9 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                          304,87                      385,26                      385,26                          

CDHU 44.20.280 8.5.10 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UN 1,00                          39,43                        49,83                        49,83                            
CDHU 44.03.360 8.5.11 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 1,00                          569,57                      719,77                      719,77                          
CDHU 44.03.050 8.5.12 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR UN 1,00                          75,53                        95,45                        95,45                            

SINAPI 95547 8.5.13 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - SANITÁRIOS E CONSULTÓRIOS

UN 7,00                          72,21                        91,25                        638,75                          

CDHU 44.03.180 8.5.14 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS - SANITÁRIOS E CONSULTÓRIOS UN 7,00                          67,36                        85,12                        595,84                          
CDHU 26.04.010 8.5.15 ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM M2 0,36                          585,63                      740,06                      266,42                          

8.6 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 930,40                          

CDHU 97.02.194 8.6.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

UN 2,00                          15,99                        20,21                        40,42                            

CDHU 97.02.195 8.6.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE 
EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UN 2,00                          25,67                        32,44                        64,88                            

SINAPI 101910 8.6.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00                          306,06                      386,77                      773,54                          

SINAPI 97599 8.6.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2,00                          20,40                        25,78                        51,56                            

9.0 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.268,79               

SINAPI 101875 9.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                          405,09                      511,91                      511,91                          

CDHU 40.02.100 9.2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X 150 MM UN 1,00                          155,68                      196,73                      196,73                          

SINAPI 93653 9.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 2,00                          11,76                        14,86                        29,72                            

SINAPI 93655 9.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 2,00                          12,89                        16,29                        32,58                            

SINAPI 93657 9.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00                          16,09                        20,33                        20,33                            

CDHU 38.19.030 9.6 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM M 20,00                        17,41                        22,00                        440,00                          
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UBS SANTA PAULA
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CDHU 38.19.040 9.7 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM M 150,00                      19,67                        24,86                        3.729,00                      

SINAPI 91926 9.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,00                      5,07                          6,41                          3.846,00                      

SINAPI 91928 9.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00                      7,72                          9,76                          976,00                          

SINAPI 91930 9.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00                        10,71                        13,53                        405,90                          

SINAPI 91932 9.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00                        18,89                        23,87                        358,05                          

CDHU 40.07.040 9.12 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ UN 19,00                        19,89                        25,13                        477,47                          
CDHU 40.07.010 9.13 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ UN 30,00                        16,10                        20,35                        610,50                          
CDHU 40.07.020 9.14 CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ UN 5,00                          19,50                        24,64                        123,20                          
CDHU 40.04.450 9.15 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 20,00                        27,44                        34,68                        693,60                          
CDHU 40.04.460 9.16 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 5,00                          29,97                        37,87                        189,35                          
CDHU 40.05.020 9.17 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 8,00                          30,86                        39,00                        312,00                          
CDHU 40.05.160 9.18 INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA CJ 1,00                          44,56                        56,31                        56,31                            

SINAPI 103782 9.19 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00                          34,80                        43,98                        131,94                          

SIURB-EDIF 9009051 9.20 LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

UN 16,00                        217,07                      274,31                      4.388,96                      

CDHU 41.13.102 9.21 LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED UN 7,00                          290,20                      366,73                      2.567,11                      
CDHU 41.02.580 9.22 LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM UN 7,00                          19,46                        24,59                        172,13                          

10.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 12.276,36               

CDHU 42.05.380 10.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA UN 1,00                          338,38                      427,61                      427,61                          

SINAPI 101801 10.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

UN 3,00                          1.073,43                  1.356,49                  4.069,47                      

SINAPI 98111 10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 3,00                          52,87                        66,81                        200,43                          

CDHU 42.05.200 10.4 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 3,00                          202,95                      256,47                      769,41                          
SINAPI 96989 10.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00                          153,15                      193,54                      193,54                          
SINAPI 96988 10.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00                          183,04                      231,31                      462,62                          
SINAPI 104746 10.7 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 7,00                          31,51                        39,82                        278,74                          

SINAPI-I 863 10.8 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 70,00                        39,10                        49,41                        3.458,70                      
SINAPI-I 867 10.9 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 30,00                        55,71                        70,40                        2.112,00                      

SINAPI 96984 10.10 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3,00                          69,32                        87,60                        262,80                          

SINAPI 101548 10.11 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 4,00                          8,12                          10,26                        41,04                            
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UBS SANTA PAULA
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11.0 REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 55.700,40               
11.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 33.328,41                    

SINAPI 87879 11.1.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 400,17                      4,74                          5,99                          2.397,02                      

CDHU 17.02.120 11.1.2 EMBOÇO COMUM M2 400,17                      23,17                        29,28                        11.716,98                    
CDHU 17.02.220 11.1.3 REBOCO M2 390,17                      13,32                        16,83                        6.566,56                      

SINAPI 87275 11.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 10,00                        72,47                        91,58                        915,80                          

CDHU 33.02.080 11.1.5 MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA M2 390,17                      17,68                        22,34                        8.716,40                      

SINAPI 101965 11.1.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 14,15                        168,65                      213,12                      3.015,65                      

11.2 REVESTIMENTOS DE PISOS 22.371,99                    

SINAPI 97084 11.2.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 129,06                      0,87                          1,10                          141,97                          

SINAPI 96622 11.2.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_01/2024

M3 6,45                          193,59                      244,64                      1.577,93                      

CDHU 17.10.020 11.2.3 PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL M2 96,57                        102,16                      129,10                      12.467,19                    
CDHU 17.10.200 11.2.4 RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM M 90,10                        55,91                        70,65                        6.365,57                      
CDHU 17.03.200 11.2.5 DEGRAU EM CIMENTADO M 0,84                          58,09                        73,41                        61,66                            

SINAPI 94991 11.2.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,95                          674,00                      851,73                      1.660,87                      

CDHU 30.04.030 11.2.7 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 
MISTA

M2 0,57                          134,38                      169,82                      96,80                            

12.0 PINTURAS 20.590,00               
12.1 PINTURA DE PAREDE E TETO 8.236,21                      

SINAPI 88485 12.1.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 288,00                      4,92                          6,22                          1.791,36                      

SINAPI 104641 12.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 288,00                      10,75                        13,58                        3.911,04                      

SINAPI 88484 12.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 102,17                      6,06                          7,66                          782,62                          

SINAPI 104639 12.1.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 102,17                      13,56                        17,14                        1.751,19                      

12.2 PINTURA EM MADEIRA 256,03                          

SINAPI 102209 12.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 
DEMÃO. AF_01/2021

M2 20,16                        10,05                        12,70                        256,03                          

12.3 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 12.097,76                    

SINAPI 100722 12.3.1
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 109,80                      29,04                        36,70                        4.029,66                      
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UBS SANTA PAULA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ARSÊNIO AGNESINI - UBS SANTA PAULA

RUA LUIZ SAIA, 44, PARQUE ARNOLD SCHIMIDT, SÃO CARLOS-SP

311,18 M² + 107,30 M² (AMPLIAÇÃO) = 418,48 M²

SINAPI 100759 12.3.2
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 109,80                      58,15                        73,48                        8.068,10                      

13.0 URBANIZAÇÃO 3.722,46                 
13.1 CERCAS E ALAMBRADOS 2.048,20                      

SINAPI 98522 13.1.1 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA 
EM CONCRETO). AF_05/2018

M 9,20                          176,17                      222,63                      2.048,20                      

13.2 PAISAGISMO 1.674,26                      
SINAPI 103946 13.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 58,52                        22,64                        28,61                        1.674,26                      

14.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 420,74                    
SINAPI 99814 14.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 129,06                      2,58                          3,26                          420,74                          

TOTAL GERAL R$ 684.582,72        

REFERÊNCIA: CDHU 199 DE 08-2025, SINAPI 08-2025, SIURB 01-2025, FDE 07-2025 - COM DESONERAÇÃO

São Carlos, 24 de novembro de 2025

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)
ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 3,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas financeiras 1,00%
Lucro 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%
Tributos (ISSQN) 2,00%
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%
Valor total do B.D.I. 26,37% Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

Secretaria Adjunta de Obras Públicas

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira


		2025-11-24T09:17:51-0300
	THAIS ARRUDA SPINACE:31366472896




