TABELA DE PRECOS DO DER-SP NAO DESONERADOS

Data de Referéncia: 30/09/2020

Atendendo a Lei Federal n° 13161 de 31/08/2015, a Lei Federal n® 12844 de 19/07/2013 e a Lei Federal n°® 12546 de 14/12/2011

. ) CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.
Subitem Nome Unid. Quant. SEM BDI COM BDI Preco Total
21 SERVICOS PRELIMINARES
slc FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DA OBRA un 1,00 2.761,34 3.332,94 3.332,94
s/c INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS m? 13,80 457,59 552,31 7.621,88
21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE m 70,00 13,06 15,76 1.103,20
21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA m 20,00 18,07 21,81 436,20
21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS m 103,00 55,11 66,52 6.851,56
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT m? 29,50 29,88 36,07 1.064,07
s/C RELOCAGAO DE POSTE DA REDE ELETRICA un 1,00 3.747,54 4.523,28 4.523,28
S/C RELOCACAO DE POSTE DA REDE DE TELEFONIA un 3,00 2.209,07 2.666,35 7.999,05
TOTAL DO ITEM 21 32.932,18
22 TERRAPLENAGEM
22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM un 92,00 55,01 66,40 6.108,80
22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO m? 8.283,00 0,41 0,49 4.058,67
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA m3 2.116,87 5,40 6,52 13.801,99
22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA m’ 1.656,60 2,21 2,67 4.423,12
22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. m? 2.692,00 2,18 2,63 7.079,96
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM (MDT=0.5km) xkm 540,75 4,10 4,95 2.676,71
22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM m>*km 1.656,60 4,39 5,30 8.779,98
22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS m’ 801,09 3,27 3,95 3.164,31
TOTAL DO ITEM 22 50.093,54
23 PAVIMENTAGAO
23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN m? 5.381,80 1,48 1,79 9.633,42
23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO m’ 1.089,81 5,25 6,34 6.909,40
23.03.02.01 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM m>*km 1.089,81 4,29 5,18 5.645,22
23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% El m’ 807,27 4,47 5,40 4.359,26
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES m’ 744,37 145,04 175,06 130.309,41
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE m? 4.378,68 6,10 7,36 32.227,08
23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m’ 4.378,68 2,17 2,62 11.472,14
23.08.03.01 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP m’ 218,95 781,50 943,27 206.528,97
TOTAL DO ITEM 23 407.084,90
24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO m? 2.454,00 10,41 12,56 30.822,24
24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. m* 38,00 90,64 109,40 4.157,20
24.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. m* 1.233,00 64,76 78,17 96.383,61
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM m* 126,00 84,69 102,22 12.879,72
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50 kg 2.621,00 9,57 11,55 30.272,55
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA m’ 84,60 374,76 452,34 38.267,96
24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA m’ 12,00 410,90 495,96 5.951,52
24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA m’ 25,30 448,39 541,21 13.692,61
24.10.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA m’ 88,40 567,90 685,46 60.594,66
24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO m’ 29,00 427,53 516,03 14.964,87
24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM m’ 147,00 35,53 42,88 6.303,36
24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m’ 116,50 117,43 141,74 16.512,71
24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL m’ 824,00 25,98 31,36 25.840,64
24.13.01 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. m’ 177,00 59,25 71,51 12.657,27
24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 m 382,00 166,89 201,44 76.950,08
24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 m 37,00 385,16 464,89 17.200,93
24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA m 1.128,00 44,10 53,23 60.043,44
24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA m? 91,37 594,21 717,21 65.531,48
24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO un 5,00 311,12 375,52 1.877,60
24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA un 4,00 181,50 219,07 876,28
24.19.08 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 un 16,00 261,74 315,92 5.054,72
TOTAL DO ITEM 24 596.835,45
28 SINALIZAQAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
28.01.05.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+Al m? 3,83 574,89 693,89 2.657,60
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO m? 3,83 46,39 55,99 214,44
28.03.02 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. m? 226,50 25,62 30,92 7.003,38
28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M m 6,00 39,90 48,16 288,96
28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" m 48,00 94,08 113,55 5.450,40
28.07.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM m 14,00 49,58 59,84 837,76
TOTAL DO ITEM 28 16.452,54
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30 SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO m’ 3.310,00 6,64 8,01 26.513,10
30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL m’ 6.620,00 0,21 0,25 1.655,00
30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR m’ 20,00 103,35 124,74 2.494,80
TOTAL DO ITEM 30 30.662,90
TOTAL GERAL| 1.134.061,51
COMPOSICAO DO B.D.I.
ITEM COMPONENTE VALOR %

Administracdo Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuigdo Previdenciaria 5,65%

Valor total do B.D.I. 20,70%

J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S
Eng.2 José Mario Frasneli
CREA 0600 811727

S3o Carlos, 02 de dezembro de 2020




