
Subitem Nome Unid.  Quant. 
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 CUSTO UNIT. 

COM BDI 
 Preço Total 

21

s/c FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DA OBRA un 1,00 2.761,34 3.332,94 3.332,94

S/C INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS m2 13,80 457,59 552,31 7.621,88

21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE                                            m 70,00 13,06 15,76 1.103,20

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA                                       m 20,00 18,07 21,81 436,20

21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS                                               m 103,00 55,11 66,52 6.851,56

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT                                        m3 29,50 29,88 36,07 1.064,07

S/C RELOCAÇÃO DE POSTE DA REDE ELÉTRICA un 1,00 3.747,54 4.523,28 4.523,28

S/C RELOCAÇÃO DE POSTE DA REDE DE TELEFONIA un 3,00 2.209,07 2.666,35 7.999,05

32.932,18

22

22.01.04 DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM                                          un 92,00 55,01 66,40 6.108,80

22.01.06 RASPAGEM DO TERRENO                                                            m2 8.283,00 0,41 0,49 4.058,67

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                m3 2.116,87 5,40 6,52 13.801,99

22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA                                                      m3 1.656,60 2,21 2,67 4.423,12

22.02.09 ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.               m3 2.692,00 2,18 2,63 7.079,96

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM (MDT=0.5km) m3*km 540,75 4,10 4,95 2.676,71

22.03.11 TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM                                        m3*km 1.656,60 4,39 5,30 8.779,98

22.04.01 COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS                                       m3 801,09 3,27 3,95 3.164,31

50.093,54

23

23.02.01 MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN                                               m2 5.381,80 1,48 1,79 9.633,42

23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO                                        m3 1.089,81 5,25 6,34 6.909,40

23.03.02.01 REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM                                     m3*km 1.089,81 4,29 5,18 5.645,22

23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI                                       m3 807,27 4,47 5,40 4.359,26

23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES                                           m3 744,37 145,04 175,06 130.309,41

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE                                       m2 4.378,68 6,10 7,36 32.227,08

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 4.378,68 2,17 2,62 11.472,14

23.08.03.01 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP                                        m3 218,95 781,50 943,27 206.528,97

407.084,90

24

24.02.02 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 2.454,00 10,41 12,56 30.822,24

24.03.06 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT.                                        m2 38,00 90,64 109,40 4.157,20

24.03.07 ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC.                                        m2 1.233,00 64,76 78,17 96.383,61

24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 126,00 84,69 102,22 12.879,72

24.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 2.621,00 9,57 11,55 30.272,55

24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 84,60 374,76 452,34 38.267,96

24.07.02 CONCRETO FCK 15 MPA                                                            m3 12,00 410,90 495,96 5.951,52

24.07.05 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 25,30 448,39 541,21 13.692,61

24.10.03 CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA                                                 m3 88,40 567,90 685,46 60.594,66

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO                                                 m3 29,00 427,53 516,03 14.964,87

24.11.07 ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM                                       m2 147,00 35,53 42,88 6.303,36

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 116,50 117,43 141,74 16.512,71

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL                                       m3 824,00 25,98 31,36 25.840,64

24.13.01 VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT.                                          m3 177,00 59,25 71,51 12.657,27

24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2                                           m 382,00 166,89 201,44 76.950,08

24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2                                           m 37,00 385,16 464,89 17.200,93

24.19.03.01 GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA                                         m 1.128,00 44,10 53,23 60.043,44

24.19.04.01 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 91,37 594,21 717,21 65.531,48

24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO                                                un 5,00 311,12 375,52 1.877,60

24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA                                 un 4,00 181,50 219,07 876,28

24.19.08 GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135                                          un 16,00 261,74 315,92 5.054,72

596.835,45

28

28.01.05.01 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 3,83 574,89 693,89 2.657,60

28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO                               m2 3,83 46,39 55,99 214,44

28.03.02 SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI.                                       m2 226,50 25,62 30,92 7.003,38

28.06.10 SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M                                             m 6,00 39,90 48,16 288,96

28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"                                             m 48,00 94,08 113,55 5.450,40

28.07.01 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM                                             m 14,00 49,58 59,84 837,76

16.452,54

TOTAL DO ITEM 22

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

TABELA DE PRECOS DO DER-SP NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13161 de 31/08/2015, à Lei Federal nº 12844 de 19/07/2013 e à Lei Federal nº 12546 de 14/12/2011

Data de Referência: 30/09/2020

TOTAL DO ITEM 21

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

TOTAL DO ITEM 28

TOTAL DO ITEM 24

TOTAL DO ITEM 23



Subitem Nome Unid.  Quant. 
 CUSTO UNIT. 

SEM BDI 

 CUSTO UNIT. 

COM BDI 
 Preço Total 

TABELA DE PRECOS DO DER-SP NÃO DESONERADOS

Atendendo à Lei Federal nº 13161 de 31/08/2015, à Lei Federal nº 12844 de 19/07/2013 e à Lei Federal nº 12546 de 14/12/2011

Data de Referência: 30/09/2020

30

30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO                                                       m2 3.310,00 6,64 8,01 26.513,10

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL                                              m2 6.620,00 0,21 0,25 1.655,00

30.02.02.01 ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR                                            m2 20,00 103,35 124,74 2.494,80

30.662,90

1.134.061,51

ITEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,01%

Seguro e Garantia 0,40%

Risco 0,56%

Despesas Financeiras 1,11%

Lucro 7,30%

PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 5,65%

Valor total do B.D.I. 20,70%

São Carlos, 02 de dezembro de 2020

CREA 0600 81172 7

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

J.M.F. - Projetos e Consultoria S/S

Eng.º José Mario Frasneli

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

TOTAL GERAL

TOTAL DO ITEM 30


