
ASSUNTO: PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO 
 

OBRA: REFORMA DO CEMEI JOSÉ MARRARA

LOCAL: RUA ABRAÃO JOÃO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SÃO CARLOS – SP

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNIT (R$)
PREÇO 

UNIT (R$)
SUB TOTAL 

COM BDI (R$)
TOTAL DO 
ITEM (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 41.269,12 
1.1. CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1. CPU 01
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50
M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 4,00 746,93 958,68 3.834,72 

1.1.2. FDE 16.06.078

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE
IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE
ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSÕES: 3,00X1,50
M

M² 4,50 388,93 499,19 2.246,36 

1.1.3. FDE 16.06.058
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E
PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO

M 190,00 76,78 98,55 18.724,50 

1.1.4. CDHU 02.10.050
LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E
ALAMBRADOS

M 186,00 1,06 1,36 252,96 

1.2.
PROJETO DE ESTRUTURAS - REFORÇO
ESTRUTURAL

1.2.1. CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM
FORMATO A1

UN 1,00 1.767,99 2.269,22 2.269,22 

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.3.1. CDHU 03.08.200
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS,
INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS

M² 129,60 4,79 6,15 797,04 

1.3.2. CDHU 03.04.020
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO
CERÂMICO, INCLUINDO A BASE

M² 184,86 8,71 11,18 2.066,73 

1.3.3. CDHU 04.05.020
RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA -
DIREÇÃO

M² 11,77 8,71 11,18 131,59 

1.3.4. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M³ 26,00 50,76 65,15 1.693,90 

1.3.5. CDHU 04.11.120 RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO UN 4,00 5,69 7,30 29,20 

1.3.6. CDHU 04.11.020
RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO
ACESSÓRIOS - VASO SANITÁRIO INFANTIL,
FRALDÁRIO

UN 1,00 32,81 42,11 42,11 

28,35%
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1.3.7. CDHU 04.11.020
RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO
ACESSÓRIOS - LAVATÓRIO DE LOUÇA INFANTIL,
FRALDÁRIO

UN 1,00 32,81 42,11 42,11 

1.3.8. CDHU 04.30.060
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM
GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS -
RALO DO LACTÁRIO

M 0,01 5,81 7,46 0,07 

1.3.9. CDHU 03.01.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO -
BANHEIRAS DO FRALDÁRIO

M³ 1,45 290,40 372,73 540,46 

1.3.10. CDHU 04.08.020
RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM
MADEIRA - PORTAS DAS DIVISÓRIAS

UN 7,00 16,08 20,64 144,48 

1.3.11. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL,
COM REAPROVEITAMENTO - J-4 BRINQUEDOTECA

M² 1,32 22,51 28,89 38,13 

1.3.12. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL,
COM REAPROVEITAMENTO - J-7 SALA 1

M² 1,80 22,51 28,89 52,00 

1.3.13. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL,
COM REAPROVEITAMENTO - J-10 SALAS 2 E 3

M² 4,80 22,51 28,89 138,67 

1.3.14. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL -
PORTÃO P-6

M² 6,25 22,51 28,89 180,56 

1.3.15. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL -
PORTÃO P-7

M² 7,75 22,51 28,89 223,90 

1.3.16. CDHU 04.09.020
RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL -
PORTÃO P-8

M² 8,88 22,51 28,89 256,54 

1.3.17. CDHU 04.01.100 RETIRADA DE CERCA M 176,85 9,00 11,55 2.042,62 

1.3.18. CDHU 04.03.080
RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO
PERFIL QUALQUER

M 29,55 7,26 9,32 275,41 

1.3.19. CDHU 04.03.040
RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL
QUALQUER, EXCETO BARRO

M² 44,40 5,81 7,46 331,22 

1.3.20. CDHU 04.02.110
RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA
PONTALETADA - TELHAS PERFIL QUALQUER

M² 44,40 9,65 12,39 550,12 
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1.3.21. FDE 16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M³ 70,00 48,58 62,35 4.364,50 
2. INFRAESTRUTURA 57.520,61 

2.1. CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 0,51 159,72 205,00 104,55 

2.2. CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M

M³ 23,30 43,56 55,91 1.302,70 

2.3. CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 226,00 50,27 64,52 14.581,52 

2.4. CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 6,00 60,77 78,00 468,00 

2.5. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M² 66,30 5,51 7,07 468,74 

2.6. CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 2,40 126,26 162,05 388,92 

2.7. CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 112,40 75,25 96,58 10.855,59 

2.8. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 1.144,00 12,65 16,24 18.578,56 

2.9. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 14,30 359,52 461,44 6.598,59 

2.10. CDHU 11.16.040
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM FUNDAÇÃO

M³ 14,30 122,40 157,10 2.246,53 

2.11. CDHU 06.11.040
REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE
DE COMPACTAÇÃO

M³ 9,00 13,55 17,39 156,51 

2.12. CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARG

M³ 16,00 86,21 110,65 1.770,40 

3. SUPERESTRUTURA 12.031,70 
3.1. SUPERESTRUTURA

3.1.1. CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 27,76 189,10 242,71 6.737,63 

3.1.2. CDHU 10.01.040
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG 215,00 12,65 16,24 3.491,60 
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3.1.3. CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 1,95 359,52 461,44 899,81 

3.1.4. CDHU 11.16.060
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO
OU MASSA EM ESTRUTURA

M³ 1,95 84,54 108,51 211,59 

3.2. VERGAS E CONTRAVERGAS

3.2.1. SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 12,00 40,55 52,05 624,60 

3.2.2. SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 1,50 34,52 44,31 66,47 

4. ALVENARIA 59.140,93 
4.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1. CDHU 14.04.210
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO,
USO REVESTIDO, DE 14 CM

M² 131,80 63,40 81,37 10.724,57 

4.2. ALVENARIA ESTRUTURAL (MURO H = 2,50M)

4.2.1. SINAPI 89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS,
UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M² 390,60 63,44 81,43 31.806,56 

4.2.2. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA
IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

M 372,00 34,79 44,65 16.609,80 

5. COBERTURA 11.783,01 
5.1. ESTRUTURA

5.1.1. SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M² 44,40 18,65 23,94 1.062,94 
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5.2. TELHAMENTO

5.2.1. SINAPI 94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P

M² 44,40 97,32 124,91 5.546,00 

5.3. CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS

5.3.1. SINAPI 101979
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO,
CORTE 33. AF_11/2020

M 29,55 61,02 78,32 2.314,36 

5.3.2. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 29,55 72,15 92,60 2.736,33 

5.3.3. FDE 08.82.055 LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 31,80 3,02 3,88 123,38 
6. IMPERMEABILIZAÇÃO 496,69 

6.1. SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2
CM. AF_06/2018

M² 10,80 35,83 45,99 496,69 

7. ESQUADRIAS 25.279,73 
7.1. PORTAS

7.1.1. CDHU 23.09.050
P-2N - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X
210 CM

UN 7,00 541,89 695,52 4.868,64 

7.1.2. CPU 02
P-4N - PORTA EM AÇO, DE CORRER, INCLUSIVE
VIDROS, COMPLETA - 220 X 210 CM

UN 4,00 2.498,74 3.207,13 12.828,52 

7.1.3. CDHU 24.02.040
P-9 - PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA - 102 X
96 CM

M² 3,92 962,65 1.235,56 4.843,40 

7.1.4. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 -
PORTAS P-1N E P-2N

UN 7,00 191,49 245,78 1.720,46 
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7.2. JANELAS

7.2.1. CPU 03
J-4N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 220 X 30 CM
(RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)

UN 1,00 40,69 52,23 52,23 

7.2.2. CPU 04
J-7N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 300 X 30 CM
(RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)

UN 1,00 48,41 62,13 62,13 

7.2.3. CPU 05
J-10N - JANELA EM AÇO BASCULANTE - 400 X 30
CM (RECOLOCAÇÃO DA ESQUADRIA)

UN 2,00 58,06 74,52 149,04 

7.3. VIDROS

7.3.1. SINAPI 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M² 1,50 392,32 503,54 755,31 

8. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.913,91 

8.1. ESGOTO SANITÁRIO - LACTÁRIO

8.1.1. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014 - COMPLETO COM
GRELHA ESCAMOTEÁVEL

UN 1,00 17,40 22,33 22,33 

8.2.
APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS,
ACESSÓRIOS E OUTROS

8.2.1. CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO,
ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO

M² 5,67 537,54 689,93 3.911,90 

8.2.2. CPU 06
BANHEIRA, DE EMBUTIR, EM PLÁSTICO TIPO PVC -
77X45X20CM

UN 2,00 91,55 117,50 235,00 

8.2.3. CDHU 44.20.110 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ UN 2,00 12,20 15,66 31,32 
8.2.4. CPU 07 DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA UN 2,00 277,90 356,68 713,36 

9. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.608,77 
9.1. REVESTIMENTOS DE PAREDES

9.1.1. CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 458,07 5,36 6,88 3.151,52 
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9.1.2. CDHU 17.02.140
EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIÉSTER

M² 454,33 20,05 25,73 11.689,91 

9.1.3. CDHU 17.02.120
EMBOÇO COMUM - ALVENARIA DE APOIO DAS
BANCADAS DO FRALDÁRIO

M² 3,74 16,52 21,20 79,29 

9.1.4. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - FRALDÁRIO

M² 46,30 63,73 81,80 3.787,34 

9.2. REVESTIMENTOS DE PISOS

9.2.1. SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 -
DIREÇÃO

M² 11,77 33,97 43,60 513,17 

9.2.2. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M² 148,90 43,89 56,33 8.387,54 

10. PINTURAS 31.386,89 
10.1. PINTURA DE PAREDES

10.1.1. CDHU 03.10.140
REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO - PAREDE DO DEPARTAMENTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA

M² 16,50 4,60 5,90 97,35 
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10.1.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M² 1.198,33 2,62 3,36 4.026,39 

10.1.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M² 1.214,83 14,64 18,79 22.826,66 

10.2. PINTURA EM TETO

10.2.1. CDHU 03.10.140
REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM
LIXAMENTO - TETO DO DEPARTAMENTO DE
MATERIAL DE LIMPEZA

M² 17,16 4,60 5,90 101,24 

10.2.2. SINAPI 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE
LIMPEZA E FRALDÁRIO

M² 36,10 16,51 21,19 764,96 

10.3. PINTURA EM MADEIRA

10.3.1. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 33,18 14,66 18,82 624,45 

10.4. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

10.4.1. SINAPI 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M² 53,59 42,83 54,97 2.945,84 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.402,41 
11.1. CERCAS E PROTETORES

11.1.1. CPU 08 CERCA TIPO CONCERTINA M 186,00 19,21 24,66 4.586,76 
11.2. LIMPEZA DA OBRA
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11.2.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

M² 362,51 1,75 2,25 815,65 

TOTAL GERAL: 276.833,77 

OBS.: ORÇAMENTO: MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
REF. TABELAS: CDHU 183 DE 08/2021, FDE DE 07/2021 E SINAPI DE 09/2021

ÍTEM COMPONENTE VALOR %
Administração Central 4,00%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 1,27%
Despesas Financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
PIS, COFINS, ISSQN, Contribuição Previdenciária 10,15%
Valor total do BDI 28,35%

São Carlos, 20 de setembro de 2021

COMPOSIÇÃO DO BDI

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP


