N°de Preco total
Item Discriminagao Quantidade|Unidade Preco total
especif. unitario (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATE 30cm DE
11 | 04-33-00 |pROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE 1000,00 m* 1,66 1.660,00
12 | 04-16-00 géﬁﬁf REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1km, COM CAMINHAO BASCULANTE 300,00 e 10.54 3.162,00
1.3 | 04-60-00 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO km, COM CAMINHAOQ DE 14m? (ESTIMATIVA DE 10km) 300,00 m3xkm 1,20 3.600,00
1.4 - INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1,00 vb - 3.000,00
1.5 - LOCAGAO DE OBRA 1,00 vb - 500,00
2 ESTRUTURAS DE FUNDAGAO
21 02-01-01 |[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO 20cm 252,00 m 89,06 22.443,12
2.2 | 02-02-01 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50m 25,50 m? 69,15 1.763,33
2.3 | 02-02-10 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO 51,00 m2 5,76 293,76
2.4 | 02-02-15 [LASTRO DE BRITA PARA FUNDACAO 5,10 m? 205,09 1.045,96
2.5 | 02-03-01 |[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS PARA FUNDAGAO 122,40 m? 82,88 10.144,51
2.6 | 02-04-09 [ARMADURA EM ACO CA-50 PARA FUNDACAO 3060,00 kg 11,33 34.669,80
2.7 | 02-05-10 [CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA FUNDAGAO 25,50 m? 526,03 13.413,77
2.8 | 02-06-01 [ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS 7,65 m? 950,46 7.271,02
2.9 | 02-06-05 [IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL 102,00 m? 118,28 12.064,56
3 SUPERESTRUTURA
3.1 03-01-01 |FORMA COMUM DE TABUAS PINUS PARA ESTRUTURAS 110,23 m? 91,32 10.066,20
3.2 | 03-02-04 |ARMADURA EM ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS 1513,70 kg 12,61 19.087,81
3.3 | 03-03-17 |CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA ESTRUTURA 12,61 m? 526,03 6.635,45
3.4 | 03-04-22 |LAJE MISTA TRELICADA H=15cm COM CAPEAMENTO 4cm 57,50 m? 237,32 13.645,90
3.5 | 04-01-41 |ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 193,50 m? 89,88 17.391,78
3.6 - INSTALACOES ELETRICAS 1,00 vb 9.000,00 9.000,00
3.7 - INSTALACOES HIDRAULICAS 1,00 vb 9.000,00 9.000,00
3.8 11-02-15 |REVESTIMENTO COM GESSO PARA TETO 57,50 m? 24,35 1.400,13
3.9 11-01-01 |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 115,00 m? 17,14 1.971,10
3.10 [ 11-02-08 [EMBOGCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12 192,75 m? 44,66 8.608,22
3.11 [ 11-02-29 [AZULEJOS, JUNTAS AMARRAGCAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE 21,03 m2 74,82 1.573,46
3.12 [ 11-03-08 |[EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12 216,34 m? 44,66 9.661,74
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3.13 | 13-01-10 |[LASTRO DE BRITA PARA PISOS EXTERNOS 67,29 m? 216,62 14.576,36
314 | 13-02-11 |[PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA AREA EXTERNA 57,50 m?2 73,09 4.202,68
3.15 | 13-01-17 |[LATRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO - 150 kg CIM/m? 1,60 m?3 847,11 1.356,65
3.16 | 13-02-02 [CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20mm 56,31 m?2 61,97 3.489,53
3.17 | 13-02-42 |PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 56,31 m2 115,72 6.516,19
3.18 | 14-01-50 [VIDRO LISO DE SEGURANCA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6mm 12,22 m?2 343,32 4.195,37
3.19 | 08-01-25 |PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIAN, ABRIR 1 FOLHA 4,83 m2 959,46 4.634,19
4 COBERTURA
4.1 06-01-30 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURAS 5725,60 kg 16,43 94.071,61
4.2 06-01-31 |[MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA 5725,60 kg 3,23 18.493,69
4.3 06-02-44 |TELHA ONDULADA EM ACO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5mm, REVESTIMENTO B, H=40mm 143,14 m2 93,45 13.376,43
5 ACABAMENTOS GERAIS
5.1 | (ESTIMATIVA) |JASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS 43,20 m2 189,00 8.164,80
5.2 | (ESTIMATIVA) [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACAS 3,00 Unidade 380,00 1.140,00
5.3 17-05-25 |CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO 32,00 m 481,34 15.402,88
5.4 | (ESTIMATIVA) |ESCADA CARACOL METALICA 1,00 Unidade 900,00 900,00
5.5 15-01-11 |TNTA ACRILICA REBOCO COM MASSA CORRIDA 229,22 m2 41,36 9.480,54
5.6 15-01-15 |TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA 173,14 m?2 27,90 4.830,61
5.7 | (ESTIMATIVA) |CANCELA PARA CONTROLE DE VEICULOS, L=4,20m 1,00 Unidade 1.675,00 1.675,00
5.8 | (ESTIMATIVA) |CANCELA PARA CONTROLE DE PEDESTRES, L=1,20m 1,00 Unidade 1.523,00 1.523,00
6 LIMPEZA FINAL
6.1 - LIMPEZA GERAL 1,00 Unidade 3.200,00 3.200,00
SUB-TOTAL 434.303,13
BDI (20%) 86.860,63
TOTAL GLOBAL 521.163,76
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PLANILHA DE COMPOSIGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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