
1

1.1 04-33-00 1000,00 m² 1,66 1.660,00            

1.2 04-16-00 300,00 m³ 10,54 3.162,00            

1.3 04-60-00 300,00 m³xkm 1,20 3.600,00            

1.4 - 1,00 vb - 3.000,00            

1.5 - 1,00 vb - 500,00               

2
2.1 02-01-01 252,00 m 89,06 22.443,12          

2.2 02-02-01 25,50 m³ 69,15 1.763,33            

2.3 02-02-10 51,00 m² 5,76 293,76               

2.4 02-02-15 5,10 m³ 205,09 1.045,96            
2.5 02-03-01 122,40 m² 82,88 10.144,51          
2.6 02-04-09 3060,00 kg 11,33 34.669,80          
2.7 02-05-10 25,50 m³ 526,03 13.413,77          
2.8 02-06-01 7,65 m³ 950,46 7.271,02            
2.9 02-06-05 102,00 m² 118,28 12.064,56          
3

3.1 03-01-01 110,23 m³ 91,32 10.066,20          
3.2 03-02-04 1513,70 kg 12,61 19.087,81          
3.3 03-03-17 12,61 m³ 526,03 6.635,45            
3.4 03-04-22 57,50 m² 237,32 13.645,90          
3.5 04-01-41 193,50 m² 89,88 17.391,78          
3.6 - 1,00 vb 9.000,00 9.000,00            
3.7 - 1,00 vb 9.000,00 9.000,00            
3.8 11-02-15 57,50 m² 24,35 1.400,13            
3.9 11-01-01 115,00 m² 17,14 1.971,10            

3.10 11-02-08 192,75 m² 44,66 8.608,22            
3.11 11-02-29 21,03 m² 74,82 1.573,46            
3.12 11-03-08 216,34 m² 44,66 9.661,74            
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Fontes:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO

SUPERESTRUTURA

CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3
EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12
AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A  PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE

Preço total 

unítario (R$)
Item Discriminação

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30cm DE 
PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Preço total
N°de 

especif.

REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO km, COM CAMINHÃO DE 14m³ (ESTIMATIVA DE 10km)

UnidadeQuantidade

CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE 1km, COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 14m³

CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA FUNDAÇÃO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS

ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS
CONCRETO Fck=25 MPa - USINADO PARA ESTRUTURA
LAJE MISTA TRELIÇADA H=15cm COM CAPEAMENTO 4cm

IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL

FORMA COMUM DE TÁBUAS PINUS PARA ESTRUTURAS

ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
REVESTIMENTO COM GESSO PARA TETO

LOCAÇÃO DE OBRA

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO

LASTRO DE BRITA PARA FUNDAÇÃO
FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS PARA FUNDAÇÃO
ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50m

BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO 20cm

EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12



3.13 13-01-10 67,29 m³ 216,62 14.576,36          
3.14 13-02-11 57,50 m² 73,09 4.202,68            
3.15 13-01-17 1,60 m³ 847,11 1.356,65            
3.16 13-02-02 56,31 m² 61,97 3.489,53            
3.17 13-02-42 56,31 m² 115,72 6.516,19            
3.18 14-01-50 12,22 m² 343,32 4.195,37            
3.19 08-01-25 4,83 m² 959,46 4.634,19            

4
4.1 06-01-30 5725,60 kg 16,43 94.071,61          
4.2 06-01-31 5725,60 kg 3,23 18.493,69          

4.3 06-02-44 143,14 m² 93,45 13.376,43          

5
5.1 (ESTIMATIVA) 43,20 m² 189,00 8.164,80            
5.2 (ESTIMATIVA) 3,00 Unidade 380,00 1.140,00            
5.3 17-05-25 32,00 m 481,34 15.402,88          
5.4 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 900,00 900,00               
5.5 15-01-11 229,22 m² 41,36 9.480,54            
5.6 15-01-15 173,14 m² 27,90 4.830,61            
5.7 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 1.675,00 1.675,00            
5.8 (ESTIMATIVA) 1,00 Unidade 1.523,00 1.523,00            
6

6.1 - 1,00 Unidade 3.200,00 3.200,00            

434.303,13        
86.860,63          

521.163,76        
Ass.: FOLHA: Revisão:
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COBERTURA

ACABAMENTOS GERAIS

CANCELA PARA CONTROLE DE VEÍCULOS, L=4,20m

Fontes: DATA:
SIURB JUL/2023 dez/23

SUB-TOTAL             

LASTRO DE BRITA PARA PISOS EXTERNOS

LATRO DE CONCRETO COM HIDROFUGO  - 150 kg CIM/m³
CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20mm
PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6mm
PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIAN, ABRIR 1 FOLHA

PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO PARA ÁREA EXTERNA

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURAS
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5mm, REVESTIMENTO B, H=40mm

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PEDRAS NATURAIS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS

LIMPEZA FINAL
CANCELA PARA CONTROLE DE PEDESTRES, L=1,20m
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ESCADA CARACOL METÁLICA
TNTA ACRÍLICA REBOCO COM MASSA CORRIDA

LIMPEZA GERAL

TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA

BDI (20%)
TOTAL GLOBAL

Preço totalItem
N°de 

especif.
Discriminação Quantidade Unidade

Preço total 

unítario (R$)



DESPESAS INDIRETAS
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%
2 SEGURO 0,80%

TOTAL GRUPO A= 3,80%

LUCRO
3 RISCO DE ENGENHARIA 1,00%
4 GARANTIA 0,40%
5 LUCRO BRUTO 5,15%
6 DESPESAS FINANCEIRAS 1,00%

TOTAL GRUPO B = 6,55%

IMPOSTOS
7 ISSQN 3,00%
8 PIS 1,65%
9 COFINS 3,00%

TOTAL GRUPO C = 7,65%

20,00%
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  - BDI

GRUPO C

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS BONIFICAÇÕESEDESPESAS INDIRETAS - BDI
BDI - ADOTADO       20,00%

GRUPO A

GRUPO B

FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI                                                                                  


