~. Prefeitura de

.. SAOCARLOS

EXECUCAO DE MUROS
SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: 28,35%
OBRA: EXECUCAO DE MUROS DE ALVENARIA NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
LOCAL: SAO CARLOS - SP
- X . . Prego Unitario | Preco Unitdrio Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade : : 5
sem BDI com BDI com BDI

1.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 96.004,35

CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificagdo para obra M2 45,00 878,40 1.127,43 50.734,35

CDHU 55.01.030 1.2 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 4.500,00 7,84 10,06 45.270,00

2.0 DEMOLICOES 194.122,35

SINAPI 97625 2.1 Demoligdo de alvenaria M3 900,00 52,24 67,05 60.345,00

CDHU 03.01.040 2.2 Demoli¢do de concreto armado M3 135,00 352,80 452,82 61.130,70

SIURB-EDIF 10105 2.3 Carga mecanizada do entulho M3 1.035,00 13,42 17,22 17.822,70

CDHU 05.08.080 2.4 Transporte de entulho, para distdncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 1.035,00 41,27 52,97 54.823,95

3.0 FUNDACAO 627.001,50

CDHU 12.01.021 3.1 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 2.400,00 59,39 76,23 182.952,00

CDHU 11.01.100 3.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 135,00 443,90 569,75 76.916,25

CDHU 11.16.060 33 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 135,00 102,78 131,92 17.809,20

CDHU 10.01.040 3.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 5.214,00 11,10 14,25 74.299,50

CDHU 10.01.060 3.5 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.677,06 11,65 14,95 25.072,05

SINAPI 96536 36 FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 1.800,00 84,57 108,55 195.390,00

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CDHU 32.16.010 3.7 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 2.250,00 18,89 24,25 54.562,50

4.0 ALVENARIA E ESTRUTURA 2.089.007,73

CDHU 14.10.111 4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 6.600,00 81,77 104,95 692.670,00

CDHU 11.01.100 4.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 136,30 443,90 569,75 77.656,93

CDHU 11.16.060 4.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 136,30 102,78 131,92 17.980,70

CDHU 10.01.040 4.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.195,32 11,10 14,25 102.533,31

CDHU 10.01.060 4.5 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.341,65 11,65 14,95 20.057,67

SINAPI 92423 46 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRU'[URAS SIMILARES, PE- M2 1.372,80 70,43 90,40 124.101,12

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CDHU 16.33.400 4.7 Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm UN 6.000,00 16,30 20,92 125.520,00

CDHU 17.02.030 4.8 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 13.200,00 5,53 7,10 93.720,00

CDHU 17.02.120 4.9 Embogo comum M2 13.200,00 20,92 26,85 354.420,00

CDHU 33.10.020 4.10 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 13.200,00 28,35 36,39 480.348,00
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5.0 CONCERTINA 148.451,00
CDHU-I E.18.000.027523 5.1 Colocagdo de Concertina de ago M 3.000,00 10,08 12,94 38.820,00
SINAPI-| 43130 5.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 156,00 23,18 29,75 4.641,00
SINAPI-I 34349 5.3 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UM 1.000,00 29,72 38,15 38.150,00
SINAPL-I 34347 54 CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = M 3.000,00 1736 2228 66.840,00
2,76 MM
TOTAL GERAL 3.154.586,93
REFERENCIA: CDHU 191, SINAPI 08-2023, SIURB 01-2023
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos, 25 de setembro de 2023
Administragdo Central 4,00% Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,80% b LEONARDO LAZARO SILVA
Risco 127% g V. Data: 26/09/2023 09:46:13-0300
. Verifique em https://validar.iti.gov.br
Despesas financeiras 1,23%
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Leonardo lazaro Silva
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor dpto obras e edificacGes
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50% Secretaria Municipal de Obras Publicas

Valor total do B.D.I.

28,35%
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