
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 96.004,35              
CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 45,00                        878,40                      1.127,43                  50.734,35                    

CDHU 55.01.030 1.2 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 4.500,00                  7,84                          10,06                        45.270,00                    

2.0 DEMOLIÇÕES 194.122,35           
SINAPI 97625 2.1 Demolição de alvenaria M3 900,00                      52,24                        67,05                        60.345,00                    

CDHU 03.01.040 2.2 Demolição de concreto armado M3 135,00                      352,80                      452,82                      61.130,70                    

SIURB-EDIF 10105 2.3 Carga mecanizada do entulho M3 1.035,00                  13,42                        17,22                        17.822,70                    

CDHU 05.08.080 2.4 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 1.035,00                  41,27                        52,97                        54.823,95                    

3.0 FUNDAÇÃO 627.001,50           
CDHU 12.01.021 3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 2.400,00                  59,39                        76,23                        182.952,00                 

CDHU 11.01.100 3.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 135,00                      443,90                      569,75                      76.916,25                    

CDHU 11.16.060 3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 135,00                      102,78                      131,92                      17.809,20                    

CDHU 10.01.040 3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa KG 5.214,00                  11,10                        14,25                        74.299,50                    

CDHU 10.01.060 3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.677,06                  11,65                        14,95                        25.072,05                    

SINAPI 96536 3.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1.800,00                  84,57                        108,55                      195.390,00                 

CDHU 32.16.010 3.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 2.250,00                  18,89                        24,25                        54.562,50                    

4.0 ALVENARIA E ESTRUTURA 2.089.007,73        
CDHU 14.10.111 4.1 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 6.600,00                  81,77                        104,95                      692.670,00                 

CDHU 11.01.100 4.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 136,30                      443,90                      569,75                      77.656,93                    

CDHU 11.16.060 4.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 136,30                      102,78                      131,92                      17.980,70                    

CDHU 10.01.040 4.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 7.195,32                  11,10                        14,25                        102.533,31                 

CDHU 10.01.060 4.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.341,65                  11,65                        14,95                        20.057,67                    

SINAPI 92423 4.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 1.372,80                  70,43                        90,40                        124.101,12                 

CDHU 16.33.400 4.7 Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm UN 6.000,00                  16,30                        20,92                        125.520,00                 

CDHU 17.02.030 4.8 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 13.200,00                5,53                          7,10                          93.720,00                    

CDHU 17.02.120 4.9 Emboço comum M2 13.200,00                20,92                        26,85                        354.420,00                 

CDHU 33.10.020 4.10 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 13.200,00                28,35                        36,39                        480.348,00                 
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5.0 CONCERTINA 148.451,00           
CDHU-I E.18.000.027523 5.1 Colocação de Concertina de aço M 3.000,00                  10,08                        12,94                        38.820,00                    

SINAPI-I 43130 5.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 156,00                      23,18                        29,75                        4.641,00                      

SINAPI-I 34349 5.3 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UM 1.000,00                  29,72                        38,15                        38.150,00                    

SINAPI-I 34347 5.4
CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 

2,76 MM
M 3.000,00                  17,36                        22,28                        66.840,00                    

TOTAL GERAL 3.154.586,93    

REFERÊNCIA: CDHU 191, SINAPI 08-2023, SIURB 01-2023

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo lazaro Silva

São Carlos, 25 de setembro de 2023

Diretor dpto obras e edificações
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