EXECUGAO DE GRADIL

~. Prefeitura de

A SECRETARIA MUNICIPAL DE
s SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS B.D.l.: | 28,35%
OBRA: EXECU(;Z\O DE GRADIS DE ACO NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
LOCAL: SAO CARLOS - SP
. . . . Prego Unitario | Preco Unitdrio Prego Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade : : ?
sem BDI com BDI com BDI
1.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 96.004,35
CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificagdo para obra M2 45,00 878,40 1.127,43 50.734,35
CDHU 55.01.030 1.2 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 4.500,00 7,84 10,06 45.270,00
2.0 DEMOLICGES E RETIRADAS 233.118,00
SINAPI 97625 21 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 450,00 52,24 67,05 30.172,50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SIURB-EDIF 176096 2.2 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOUROES (FC 04/05) M 3.000,00 44,50 57,12 171.360,00
SIURB-EDIF 10105 2.3 CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM M3 450,00 13,42 17,22 7.749,00
CDHU 05.08.080 2.4 Transporte de entulho, para distancias superiores ao 5° km até o 10° km M3 450,00 41,27 52,97 23.836,50
3.0 BASE DE ALVENARIA 995.446,50
CDHU 12.01.021 3.1 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 2.400,00 59,39 76,23 182.952,00
CDHU 11.01.100 3.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 135,00 443,90 569,75 76.916,25
CDHU 11.16.060 3.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 135,00 102,78 131,92 17.809,20
CDHU 10.01.040 3.4 Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 5.214,00 11,10 14,25 74.299,50
CDHU 10.01.060 3.5 Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.677,06 11,65 14,95 25.072,05
SINAPI 96536 36 FABRICACAO, MONTAGEM E DEEMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 1.800,00 84,57 108,55 195.390,00
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CDHU 32.16.010 3.7 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 2.250,00 18,89 24,25 54.562,50
CDHU 14.10.111 3.8 Alvenaria de bloco de concreto de vedagdo de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 1.500,00 81,77 104,95 157.425,00
CDHU 17.02.030 3.9 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 3.000,00 5,53 7,10 21.300,00
CDHU 17.02.120 3.10 Embogo comum M2 3.000,00 20,92 26,85 80.550,00
CDHU 33.10.020 3.11 Tinta latex em massa, inclusive preparo M2 3.000,00 28,35 36,39 109.170,00
4.0 GRADIL DE ACO 3.042.813,00
CDHU 34.05.260 4.1 Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica M2 5.100,00 464,85 596,63 3.042.813,00
5.0 CONCERTINA 148.451,00
CDHU-I E.18.000.027523 5.1 Colocagdo de Concertina de ago M 3.000,00 10,08 12,94 38.820,00
SINAPI-| 43130 5.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 156,00 23,18 29,75 4.641,00
SINAPI-| 34349 5.3 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UM 1.000,00 29,72 38,15 38.150,00
SINAPI-I 34347 54 CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = M 3.000,00 17,36 22,28 66.840,00
2,76 MM
TOTAL GERAL 4.515.832,85




. Prefeitura de EXECUGAO DE GRADIL

o SECRETARIA MUNICIPAL DE
«= SAOCARLOS SAO CARLOS - SP OBRAS PUBLICAS
ASSUNTO: PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS | B.D.l.: | 28,35%
OBRA: EXECU(;AO DE GRADIS DE ACO NO MUNICIPIO DE SAO CARLOS
LOCAL: SAO CARLOS - SP
. . Prego Unitdrio | Prego Unitario Preco Total
Ref. Cod. Item Descri¢do dos Servigos Unidade Quantidade : : ?
sem BDI com BDI com BDI
REFERENCIA: CDHU 191, SINAPI 08-2023, SIURB 01-2023
COMPOSICAO DO B.D.I. (ACORDAO 2622/2013-TCU)
iTEM COMPONENTE VALOR % Sdo Carlos, 26 de setembro de 2023
Administragdo Central 4,00% Documento assinado digitalmente
Seguro e Garantia 0,80% b LEONARDO LAZARO SILVA
Risco 1,27% g “ Data: 26/09/2023 14:45:43-0300
Despesas financeiras 1,23% Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucro 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65% Leonardo lazaro Silva
Tributos (ISSQN) 2,00% Diretor dpto obras e edificagGes
Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) 4,50% Secretaria Municipal de Obras Publicas

Valor total do B.D.I.

28,35%
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