
ASSUNTO: B.D.I.: 28,35%

OBRA: 

LOCAL: 

Ref. Cod. Item Descrição dos Serviços Unidade Quantidade
Preço Unitário 

sem BDI

Preço Unitário 

com BDI

Preço Total

com BDI

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 96.004,35              
CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 45,00                        878,40                      1.127,43                  50.734,35                    

CDHU 55.01.030 1.2 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 4.500,00                  7,84                          10,06                        45.270,00                    

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 233.118,00           

SINAPI 97625 2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 450,00                      52,24                        67,05                        30.172,50                    

SIURB-EDIF 176096 2.2 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 3.000,00                  44,50                        57,12                        171.360,00                 

SIURB-EDIF 10105 2.3 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 450,00                      13,42                        17,22                        7.749,00                      

CDHU 05.08.080 2.4 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 450,00                      41,27                        52,97                        23.836,50                    

3.0 BASE DE ALVENARIA 995.446,50           
CDHU 12.01.021 3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 2.400,00                  59,39                        76,23                        182.952,00                 

CDHU 11.01.100 3.2 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 135,00                      443,90                      569,75                      76.916,25                    

CDHU 11.16.060 3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 135,00                      102,78                      131,92                      17.809,20                    

CDHU 10.01.040 3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 5.214,00                  11,10                        14,25                        74.299,50                    

CDHU 10.01.060 3.5 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1.677,06                  11,65                        14,95                        25.072,05                    

SINAPI 96536 3.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1.800,00                  84,57                        108,55                      195.390,00                 

CDHU 32.16.010 3.7 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 2.250,00                  18,89                        24,25                        54.562,50                    

CDHU 14.10.111 3.8 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 1.500,00                  81,77                        104,95                      157.425,00                 

CDHU 17.02.030 3.9 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 3.000,00                  5,53                          7,10                          21.300,00                    

CDHU 17.02.120 3.10 Emboço comum M2 3.000,00                  20,92                        26,85                        80.550,00                    

CDHU 33.10.020 3.11 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 3.000,00                  28,35                        36,39                        109.170,00                 

4.0 GRADIL DE AÇO 3.042.813,00        
CDHU 34.05.260 4.1 Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática M2 5.100,00                  464,85                      596,63                      3.042.813,00              

5.0 CONCERTINA 148.451,00           
CDHU-I E.18.000.027523 5.1 Colocação de Concertina de aço M 3.000,00                  10,08                        12,94                        38.820,00                    

SINAPI-I 43130 5.2 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 156,00                      23,18                        29,75                        4.641,00                      

SINAPI-I 34349 5.3 HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M UM 1.000,00                  29,72                        38,15                        38.150,00                    

SINAPI-I 34347 5.4
CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 

2,76 MM
M 3.000,00                  17,36                        22,28                        66.840,00                    

TOTAL GERAL 4.515.832,85    

EXECUÇÃO DE GRADIL

SÃO CARLOS - SP

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

EXECUÇÃO DE GRADIS DE AÇO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

SÃO CARLOS - SP
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REFERÊNCIA: CDHU 191, SINAPI 08-2023, SIURB 01-2023

COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (ACORDÃO  2622/2013-TCU)

ÍTEM COMPONENTE VALOR %

Administração Central 4,00%

Seguro e Garantia 0,80%

Risco 1,27%

Despesas financeiras 1,23%

Lucro 7,40%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) 3,65%

Tributos (ISSQN) 2,00%

Tributos (CPRB - 0% ou 4,5% - Desoneração) 4,50%

Valor total do B.D.I. 28,35%

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Leonardo lazaro Silva

São Carlos, 26 de setembro de 2023

Diretor dpto obras e edificações
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